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1. ANTECEDENTES 
El objeto de la realización del presente proyecto “Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra”, es 
completar los requisitos académicos necesarios para la obtención de la titulación de Grado en Ingeniería de 
Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. 
El proyecto se desarrolla en la ciudad de Pontevedra, perteneciente al ayuntamiento de Pontevedra (provincia 
de Pontevedra, Galicia, España). 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
La finalidad del presente Proyecto es la redacción de los Documentos que describirán, justificarán y valorarán 
todas las actividades y aspectos relacionados con la construcción de la Obra. Para ello se redactan la Memoria, 
Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto del proyecto de construcción. 
La ciudad de Pontevedra, donde se desarrolla el proyecto, lleva varios años apostando por un modelo de 
movilidad sostenible y ha sido galardonada por ello en varias ocasiones. 
Con el objetivo de seguir esta línea de actuación en la zona en cuestión, el proyecto contempla la modificación 
de la zona creando un nuevo modelo de calle. 
Para ello se ampliarán las aceras, se peatonalizará una calle y también se creará un nuevo aparcamiento al aire 
libre, con lo que se pretende claramente enfocar la vía al disfrute de los usuarios.    
Esta reorganización irá acompañada de nuevos pavimentos tanto en la zona rodada como en las zonas 
peatonales, así como la ampliación de la red de abastecimiento, una nueva red de drenaje y pluviales, una 
nueva red de alumbrado público y demás servicios.  
Para la terminación de la obra se dotará la zona con nuevos elementos de mobiliario urbano, así como nuevas 
zonas verdes y vegetación, logrando así una calle más habitable y agradable para los usuarios.  
En definitiva, el principal objetivo de estas actuaciones es conseguir adaptar la zona a las actividades realizadas 
en ella para que estas se realicen en un ambiente adecuado. 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
La zona de Mollabao es un área residencial a las afueras del centro urbano pontevedrés. La zona alberga uno 
de los principales ejes de entrada y salida de la ciudad como es la calle Rosalía de Castro, una vía urbana de 
velocidad limitada a 30 km/h con tráfico procedente de grandes núcleos como Marín, Bueu o Cangas. Además 
de esto, podemos encontrarnos en esta franja un centro de salud, varios centros educativos y establecimientos 
de actividades relacionadas con el sector terciario, que son los principales centros atractores de esta área. 
El principal problema de la zona es la falta de espacios destinados a los peatones que permitan el óptimo 
desarrollo de las actividades que tienen lugar en ella. Actualmente, las instalaciones urbanas son escasas y las 
existentes se encuentran en un estado de deterioro bastante avanzado, debido a la falta de conservación. 
En lo referente al tráfico podría decirse que es bastante caótico, debido a que se mezcla el tránsito de los 
vehículos que entran y salen de la ciudad con los que acuden a la zona a desarrollar alguna actividad. A causa 
de estos flujos del tráfico, es normal ver en la zona colapsos durante las horas punta.  
Otro de los grandes problemas de la zona es el aparcamiento. Debido a la gran demanda que producen las 
actividades que se desempeñan en esta área junto con que algunos usuarios que acuden a la ciudad, utilizan 
las plazas de esta zona a modo de aparcamiento disuasorio y continúan a pie su trayecto al centro urbano, es 
normal ver vehículos estacionados indebidamente a ciertas horas del día. Por estos motivos, en los últimos años 
han proliferado en la zona varios terrenos no regulados destinados al aparcamiento de vehículos. 
También es frecuente ver en la calle Rosalía de Castro usuarios que entran y salen de la ciudad en bicicleta, esto 
supone un problema en el sentido de que, el ancho de carril es el justo, y para adelantar a los ciclistas que 
circulan por la calzada es necesario invadir el carril contrario, lo que puede ocasionar situaciones de peligro. 
Todos estos factores provocan que las actividades que se desarrollan en la zona no se realicen en unas 
condiciones óptimas de confort y seguridad. 
4. CARTOGRAFÍA 
Para la redacción de este proyecto se ha empleado la siguiente cartografía:   
- Principalmente, cartografía digitalizada a escala 1:1000 proporcionada por el Ayuntamiento de 
Pontevedra. 
- Cartografía digitalizada, a escala 1/5.000, facilitada por la Biblioteca de la E.T.S. de Caminos, Canales y 
Puertos. 
- Hoja nº 185 (Pontevedra) del Mapa Geológico Nacional, MAGNA, a escala 1/50.000 y 1/25.000.  
- Hoja nº 16 (Pontevedra) del Mapa Geotécnico General, a escala 1/200.000.  
5. ESTUDIO GEOLÓGICO 
El área estudiada se sitúa en la ciudad de Pontevedra cuyo emplazamiento coincide con el río Lérez en la ría de 
Pontevedra. Fisiográficamente es una zona emplazada sobre las riberas del canal principal.  
Regionalmente se incluye, según el esquema de las zonas paleogeográficas de Ph. Matte (1968) en la zona V de 
Galicia Occidental y en la llamada zona de Galicia tras os montes según el mapa tectónico de la Península y 
Baleares del IGME (1972). 
La hoja estudiada aparece formada por un mosaico de batolitos graníticos, en su mayor parte de edad hercínica, 
sobre los que quedan englobados restos de una serie esquisto-areniscosa epi o mesozonal, parcialmente 
asimilada y metamorfoseada por las intrusiones graníticas de edad Precámbrico-Paleozoico indiferenciado. 
Toda la información detallada de las características geológicas de la zona afectada por las obras se incluye en 
el Anejo Nº 5 Geología de la memoria justificativa del presente proyecto. 
6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de prospecciones geotécnicas a lo 
largo del trazado de la carretera, consistentes principalmente en calicatas y sondeos, con toma de muestras 
para la ejecución de ensayos.  
La finalidad de este estudio es la identificación y caracterización de los materiales presentes en la zona de 
actuación.   
Para ello, se llevarán a cabo dos calicatas y un sondeo para el estudio del terreno, con los resultados mostrados 
en el Anejo Nº 6 Geotecnia de la memoria justificativa del presente proyecto. 
7. ESTUDIO DE MOVILIDAD 
El conocimiento de los desplazamientos de todos los usuarios y sus previsiones futuras en la zona de actuación 
es una herramienta muy útil para la planificación del proyecto y la futura conservación y explotación de las 
carreteras.  
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En el Anejo Nº 7 Estudio de movilidad, se realiza un estudio de tráfico de las vías principales en la zona de 
proyecto, además de estudiar el tráfico y los movimientos de vehículos en el área, en el anejo también se 
presenta un breve estudio de las plazas de estacionamiento de vehículos existentes en el área y otro de las 
causas principales de los desplazamientos peatonales. 
8. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Con el análisis y evaluación de las alternativas llevado a cabo en el Anejo Nº8 Estudio de Alterativas, se 
determina que la opción más favorable para la “Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra” consiste 
en realizar las siguientes actuaciones: 
- Modificar la sección transversal de la vía principal que es la Calle Rosalía de Castro. 
- Peatonalización de la calle sin salida Fonte Santa.  
La finalidad de ambas actuaciones es el aumento las zonas destinadas a los peatones. 
- Creación de nuevas zonas verdes y acondicionamiento de las existentes. 
- Creación de una gran zona de aparcamiento al aire libre. 
- Renovación de los servicios e instalaciones existentes en el área debido a su estado de deterioro. 
Todas estas modificaciones están encaminadas a lograr una calle más habitable y agradable para los usuarios, 
además de pretender remarcar el carácter de calle urbana de la misma en la que la velocidad está limitada a 30 
km/h. 
9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
9.1. INTRODUCCIÓN  
En este apartado se describirán brevemente las obras llevadas a cabo para el desarrollo del presente proyecto. 
Los detalles de estos trabajos se encuentran en los anejos de la Memoria Justificativa del Documento Nº 1 así 
como en los Planos del Documento Nº 2.  
9.2. CONSIDERACIONES GENERALES   
Se tratará de mantener la accesibilidad peatonal a viviendas y comercios y la accesibilidad de los vehículos a 
aparcamientos privados, salvo en zonas puntuales donde se esté actuando, los cuales se balizarán siguiendo los 
detalles considerados en el Estudio de Seguridad y Salud.  
Se exige al contratista una separación entre los tajos y las zonas de paso provisional de peatones, de tal forma 
que los peatones no entren dentro de las zonas en las que se están desarrollando trabajos. Las zonas 
provisionales de paso deberán quedar exentas de irregularidades en el pavimento o base, tapando los agujeros 
con garantías de resistencia adecuadas, sin huecos, salvaguardando el paso de tubos, etc.  Se tendrá en 
consideración la correcta disposición de dichos pasos para que puedan ser utilizados por personas con 
movilidad reducida. Si dicha movilidad se viese comprometida o reducida se tomarán las medidas oportunas 
para anular todo riesgo para el usuario de la vía pública.   
Los cortes de tráfico, así como los desvíos producidos durante la ejecución de las obras, requerirán autorización 
del departamento de tráfico del Ayuntamiento, o en su caso del responsable de dicho servicio.  
9.3. DEMOLICIONES, TRABAJOS PREVIOS Y MOVIENTO DE TIERRAS  
En primer lugar, se procederá a la limpieza del terreno mediante el arranque de tocones y arbustos y 
desmontaje de farolas, señales verticales, bancos, papeleras y demás mobiliario urbano. Estas operaciones 
serán las necesarias para dejar el terreno, dentro de la zona afectada por las obras, totalmente libre de 
obstáculos, maleza, árboles, escombros y cualquier otro tipo de material indeseable, de modo que dichas zonas 
queden adaptadas y no condicionen el inicio de los trabajos. 
Del mismo modo, se procederá a la demolición de la fábrica abandonada en la zona de tierra y del pavimento 
existente tanto en la calzada como en las zonas peatonales y se llevará a cabo el movimiento de tierras previsto 
en la zona del nuevo aparcamiento y en las demás zonas con el objetivo de nivelar la explanada. 
Además, se procederá al desmontaje de las redes de servicios existentes que se van a modificar y la apertura 
de zanjas para el suministro de las nuevas redes de servicios. Tras la reposición de las instalaciones, se 
procederá al cierre de las zanjas y puesta a cota del terreno.  
9.4. TRAZADO GEOMÉTRICO  
Se define en el Anejo Nº9 Trazado el trazado geométrico de las vías. El objetivo principal de dicho anejo es 
establecer las bases y consideraciones que se han tenido en cuenta para el diseño del trazado en planta, el 
perfil longitudinal y las secciones transversales. 
Se mantendrá la cota de la rasante actual de la carretera en toda la zona a excepción de la calle Fonte Santa, 
donde la peatonalización requiere que la cota de los carriles de circulación ascienda hasta la zona actual de la 
calzada. 
9.5. FIRMES Y PAVIMENTOS  
En El Anejo Nº12 Firmes y Pavimentos se definen las diferentes secciones de firme que nos encontraremos en 
el presente proyecto. Se pueden distinguir las siguientes:   
- Mezcla bituminosa con base de zahorra artificial para el tráfico rodado.  
- Losas de hormigón para las aceras.  
- Baldosa hidráulica de cemento de color rojo, con terminación en 25 botones como pavimento táctil indicador 
de advertencia.  
- Baldosa hidráulica de cemento de color gris, con terminación en 18 tacos como pavimento táctil indicador 
direccional. 
- Baldosa hidráulica modelo abujardado color gris para las zonas peatonales. 
- Adoquín rectangular de hormigón para las zonas de uso compartido. 
- Pavimento continuo de caucho reciclado que se fija a un pavimento de hormigón mediante una resina epoxi 
para las zonas del parque infantil y del parque biosaludable. 
- Baldosa hidráulica modelo madera para la zona de paseo. 
- Siembra de césped de 30 g/m2 sobre una capa de tierra vegetal para las zonas verdes. 
- Losa de césped para las zonas de aparcamiento. 
- Bordillo prefabricado de hormigón para separar la calzada de las aceras y delimitar los pasos de peatones y 
los vados. 
9.6. SEÑALIZACIÓN  
La señalización tiene como objetivo principal informar a los usuarios de la vía de los peligros, mandatos, 
indicaciones y advertencias que se dan en esta.  
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Las señales y marcas viales seguirán las siguientes normas de obligado cumplimiento:  
- Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical.  
- Instrucción 8.2-IC. Marcas viales.  
Además, podemos encontrar la definición de las diferentes señales que se deberán disponer en la zona una vez 
finalizadas las obras en el anejo Nº 18 Señalización y su ubicación en el vial en el plano Nº 14. 
9.7. RED DE ABASTECIMIENTO   
Tras consultar con la empresa Viaqua Pontevedra que actualmente lleva la gestión del abastecimiento de agua 
en la zona, se llega a la conclusión de que no es necesaria la renovación total de la red. Además, se ha 
determinado, que la red de abastecimiento existente tiene la capacidad hidráulica suficiente para abastecer a 
los nuevos servicios de la zona de actuación. 
Por lo tanto, se ha optado por realizar dos entronques a la red actual en las zonas donde se ubicarán los nuevos 
puntos que necesitan suministro, para ello, se dispondrá de tuberías de polietileno de diámetro 63 mm para la 
distribución y las acometidas a la conexión de bocas de riego para zonas ajardinadas y puntos de suministro de 
las fuentes. 
Los datos de la red se encuentran en el Anejo Nº 13 Red de Abastecimiento de Agua y el trazado de la misma 
se puede consultar en el Plano Nº 11 Red de Abastecimiento de Agua del Documento Nº 2. 
9.8. RED DE DRENAJE Y PLUVIALES  
La red de drenaje y pluviales será la encargada de evacuar eficazmente el agua procedente de la lluvia o riego 
que esté presente en el espacio público.  
La conducción de pluviales se situará bajo la capa de firmes, a la que llegarán los conductos procedentes de los 
sumideros, que recogerán el agua de lluvia.  
El agua se evacúa mediante las pendientes establecidas a lo largo de la vía, que desembocan en los sumideros 
dispuestos a lo largo de la calle.  
En cuanto a la profundidad mínima será de 1 metros bajo la acera y de 1.5 metros bajo la calzada, medidos 
desde la generatriz superior de la conducción. Esta profundidad será la mínima en el caso de que la pendiente 
longitudinal de la tubería varíe respecto a la pendiente longitudinal de la vía.  
La circulación de las aguas será por gravedad en todo el recorrido, no siendo necesario recurrir al bombeo.  
El colector será de PVC y tendrá un diámetro de 400 mm mientras que las conducciones que transportan el 
agua desde los sumideros hasta el colector serán de PVC y tendrán un diámetro de 200 mm.  
Todos los pozos serán visitables y de 1000 mm de diámetro exterior.  
Podemos encontrar el cálculo de dicha red en el Anejo Nº 14 Red de drenaje y pluviales de la memoria 
justificativa del Documento Nº 1 y puede consultarse su trazado en el Plano Nº 12 Red de drenaje y pluviales 
del Documento Nº 2. 
9.9. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  
Se dispondrán para el alumbrado público una red eléctrica que saldrá de un nuevo cuadro de mando, situado 
en el mismo lugar que el existente.  
La línea eléctrica se muestra en el Plano Nº13 de Alumbrado Público y podemos encontrar los cálculos 
realizados en el Anejo Nº 15 Red de Alumbrado público.  
Los conductores de la red de Alumbrado Público irán protegidos por una tubería de PVC de 90 mm de diámetro, 
dentro de una zanja de 50 cm de ancho. Se colocará a 0.6 metros de profundidad bajo la acera.  
Cuando la canalización discurra paralelamente a otras conducciones (agua, saneamiento, etc…) se separará 0.5 
metros de la B.T. y 0.8 metros de las conducciones de agua y gas.  
A lo largo de la calle se dispondrán luminarias tipo Teknik para la vía principal y las zonas de aparcamiento, para 
la vía secundaria luminarias tipo Konikal y para las zonas peatonales Vialia Lira. 
9.10. MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  
Se ha incluido el siguiente mobiliario urbano con la intención de mejorar las condiciones de la zona. Este 
mobiliario urbano instalado dentro de los espacios libres de uso público y en los itinerarios peatonales, se 
dispone de acuerdo con las condiciones de accesibilidad, respetando el espacio de paso libre mínimo.  
El mobiliario urbano que se ha dispuesto en la zona de actuación es el siguiente:  
- Bancos 
- Bancos con vegetación 
- Mesas tipo picnic 
- Papeleras  
- Alcorques  
- Contenedores  
- Fuente  
- Marquesina 
- Elementos para parque biosaludable 
- Parque infantil 
- Pista deportiva 
En cuanto a la jardinería, se colocará en los alcorques y en las zonas verdes, la siguiente especie:  
- Camellia 
Podemos encontrar las características de los diferentes elementos del mobiliario urbano y de la jardinería en el 
Anejo Nº 17 Mobiliario urbano y jardinería y su disposición en el vial en el Plano Nº 15 del Documento Nº 2. 
10. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
En el Anejo Nº 22 Estudio de Gestión de Residuos se realiza un Estudio de la Gestión de Residuos identificando 
los residuos generados en obra en dos categorías:  
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- RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 
transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación.  
- RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que 
no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene como objetivo el cumplimiento del 
R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición. En 
el mismo, se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos, con el objeto de fomentar, 
por esta orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización 
11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
El Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto establece, durante la construcción de esta obra, las 
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores.  
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
Podemos encontrar toda la información en el Anejo Nº 21 Estudio de Seguridad y Salud que consta de memoria, 
planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y presupuesto. 
12. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS  
Los terrenos en los que se va a llevar a cabo la actuación son de titularidad pública.  
Para la realización de este proyecto será necesaria la obtención de autorización sectorial al titular de la carretera 
PO-546, en este caso la Xunta de Galicia. 
13. SERVICIOS AFECTADOS 
Se tendrá en cuenta la posible afección durante la ejecución de las obras a diversas instalaciones existentes en 
la zona, como pueden ser la red de gas, baja tensión y telecomunicaciones. 
14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
En cumplimiento del Artículo 123.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se realiza la justificación del importe de 
los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios.  
Dentro de los precios elementales se distinguen:  
- Costes directos.  
- Costes indirectos  
 
 
Los costes directos están compuestos por la mano de obra, la maquinaria y los materiales.  
Para los costes indirectos se tomará el coeficiente máximo para obras terrestres, que es el 6%.  
15. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS  
Para la elección de la fórmula de revisión debe elegirse la que se considera más apropiada de entre las que se 
establecen en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.   
De entre ellas la que mejor se ajusta a las características del proyecto es la siguiente:   
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos: 
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po + 0,14Rt/Ro 
+0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32 
16. PLAN DE OBRA   
En el Anejo Nº 25 Plan de obra, se muestra un posible Plan de Trabajos, incluyendo también la valoración 
mensual de trabajos en Presupuesto de Ejecución Material (PEM). El Plan de Obra diseñado considera necesario 
un plazo de ejecución de la obra de NUEVE MESES (9 MESES).  
El plazo de garantía de las obras será de un (1) año a partir de la fecha de su recepción provisional. En este plazo 
de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en buen estado. 
17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
Dado el tipo de obra proyectada y según lo expuesto en el Anejo Nº 26 Clasificación del Contratista del 
Documento Nº 1, la clasificación exigida al contratista será:  
Grupo: G, subgrupo: 6, categoría: 4 
18. PRESUPUESTO  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS (1.466.803,23). 
Asciende el presupuesto base de licitación sin I.V.A. a la expresada cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(1.745.495,84). 
Asciende el presupuesto base de licitación con I.V.A. a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO DOCE 
MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.112.049,97). 
19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  
Dado que las obras objeto del presente Proyecto incluyen todos los trabajos accesorios que convierten dicha 
obra en ejecutable, se considera que se cumple el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que en su artículo 125.1 
dispone que “Los proyectos deberán referirse  necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las 
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las posteriores 
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos 
que sean precisos para la utilización de la obra”.   
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Por ello, se manifiesta expresa y justificadamente que el presente Proyecto titulado “Humanización de la zona 
de Mollabao en Pontevedra” se refiere a una obra completa. 
20. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 MEMORIA JUSTIFICACTIVA 
Anejo Nº 1: Antecedentes y objetivos fundamentales. 
Anejo Nº 2: Reportaje fotográfico. 
Anejo Nº 3: Normativa y legislación. 
Anejo Nº 4: Cartografía y Replanteo. 
Anejo Nº 5: Geología. 
Anejo Nº 6: Geotecnia. 
Anejo Nº 7: Estudio de Movilidad. 
Anejo Nº 8: Estudio de alternativas. 
Anejo Nº 9: Trazado. 
Anejo Nº 10: Accesibilidad. 
Anejo Nº 11: Planeamiento urbanístico. 
Anejo Nº 12: Firmes y pavimentos. 
Anejo Nº 13: Red de abastecimiento. 
Anejo Nº 14: Red de drenaje y pluviales. 
Anejo Nº 15: Red de alumbrado público. 
Anejo Nº 16: Servicios afectados. 
Anejo Nº 17: Mobiliario urbano y jardinería. 
Anejo Nº 18: Señalización. 
Anejo Nº 19: Evaluación de Impacto ambiental. 
Anejo Nº 20: Movimiento de tierras. 
Anejo Nº 21: Estudio de Seguridad y Salud. 
Anejo Nº 22: Estudio de gestión de residuos. 
Anejo Nº 23: Justificación de precios. 
Anejo Nº 24: Revisión de precios. 
Anejo Nº 25: Plan de obra. 
Anejo Nº 26: Clasificación del contratista. 
Anejo Nº 27: Presupuesto para conocimiento de la administración. 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
1.Localización. 
2.Estado actual. 
3.Actuaciones proyectadas. 
4.Estado final. 
5.Replanteo. 
6.Demoliciones. 
7.Perfiles longitudinales. 
8.Definición geométrica. 
9.Secciones tipo. 
10.Firmes y pavimentos. 
11.Red de abastecimiento. 
12.Red de drenaje y pluviales. 
13.Red de Alumbrado público. 
14.Señalización. 
15.Mobiliario y jardinería. 
16.Servicios afectados. 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
CAPÍTULO I: Definición y alcance del pliego. 
CAPÍTULO II: Disposiciones técnicas. 
CAPÍTULO III: Disposiciones generales. 
CAPÍTULO IV: Garantía y control de la calidad en obra.  
CAPÍTULO V: Condiciones que deben satisfacer los materiales. 
CAPITULO VI: Ejecución de las unidades de obra. 
CAPÍTULO VII: Medición y abono de las obras. 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
1. Mediciones. 
2. Cuadro de precios Nº1. 
3. Cuadro de precios Nº2. 
4. Presupuesto. 
5. Resumen del presupuesto. 
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21. CONCLUSIÓN  
El proyecto de “Humanización en la zona de Mollabao en Pontevedra” que se presenta ha sido redactado 
conforme a la legislación vigente y cumple la normativa obligada para este tipo de proyectos, por lo que se 
somete a la consideración del tribunal académico competente para su aprobación si procediese. 
 
En A Coruña, Junio de 2017 
El autor del proyecto: 
 
Fdo. Roberto Pérez Durán 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto se redacta con el objetivo de concluir los estudios del Grado en Ingeniería de Obras Publicas 
impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A 
Coruña.  
Dado que se trata de un proyecto académico y que no se cuenta con estudios geotécnicos reales, cartografía 
detallada y a la escala requerida, algunos de los elementos estarán definidos basándose hipótesis o en proyectos 
similares. 
El proyecto, titulado “Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra”, se compone de los siguientes 
documentos: Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto. Estos documentos 
se redactan con el objeto de definir la solución óptima a la problemática actual definiendo de manera concreta los 
elementos necesarios.  
2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
Como se indica en el apartado anterior el presente proyecto se desarrolla en Pontevedra, una ciudad y municipio 
de España, capital de la provincia homónima, que se ubica en el noroeste de la península ibérica, en la comunidad 
autónoma de Galicia.  
Más concretamente, la obra se desarrolla en la zona de Mollabao, un área residencial a las afueras del centro 
urbano pontevedrés. 
               
 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
Como ya hemos comentado, Mollabao es un área residencial situada a las afueras del centro urbano de 
Pontevedra. Así mismo, se trata de una zona de cierta importancia por albergar alguna de las principales vías de 
entrada y salida de la ciudad: 
- La Calle Rosalía de Castro (PO-546): Es uno de los principales ejes de entrada y salida de la ciudad. En el 
tramo estudiado, se trata de una vía urbana con velocidad limitada a 30 km/h, con tráfico procedente de 
grandes núcleos como Marín, Bueu o Cangas. 
- La Avenida de Marín (PO-12): Es una autovía que forma otra de las principales vías de entrada y salida de 
la ciudad y que transcurre de forma paralela a la calle Rosalía de Castro. 
- La Calle Simón Bolívar: Se trata de una vía secundaria que conecta la Calle Rosalía de Castro con la Avenida 
de Marín en un solo sentido de circulación. 
- La Autopista del Atlántico (AP-9): La Autopista del Atlántico conecta la ciudad de Ferrol, en el norte de la 
Comunidad Autónoma de Galicia con la ciudad de Tuy, en la frontera de Portugal, y pasa por la zona de 
proyecto en un plano de circulación superior. 
 
Además, en la zona de actuación podemos encontrarnos un centro de salud, varios centros educativos y 
establecimientos de actividades relacionadas con el sector terciario, que son los principales centros atractores de 
esta área. Del mismo modo, podemos observar bajo la Autopista del Atlántico, unas pistas deportivas y un circuito 
de educación vial que actualmente está en desuso.  
Es por tanto una zona en la que conviven el tráfico peatonal con el de vehículos. 
El principal problema de la zona es la falta de espacios destinados a los peatones que permitan el óptimo desarrollo 
de las actividades que tienen lugar en ella. Actualmente, las instalaciones urbanas son escasas y las existentes se 
encuentran en un estado de deterioro bastante avanzado, debido a la falta de conservación. 
En lo referente al tráfico podría decirse que es bastante caótico, debido a que se mezcla el tránsito de los vehículos 
que entran y salen de la ciudad con los que acuden a la zona a desarrollar alguna actividad. A causa de estos flujos 
del tráfico, es normal ver en la zona colapsos durante las horas punta.  
Otro de los grandes problemas de la zona es el aparcamiento. Debido a la gran demanda que producen las 
actividades que se desempeñan en esta área junto con que algunos usuarios que acuden a la ciudad, utilizan las 
plazas de esta zona a modo de aparcamiento disuasorio y continúan a pie su trayecto al centro urbano, es normal 
ver vehículos estacionados indebidamente a ciertas horas del día. Por estos motivos, en los últimos años han 
proliferado en la zona varios terrenos no regulados destinados al aparcamiento de vehículos. 
 Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra ETSICCP 
ANEJO Nº1: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS FUNDAMENTALES Roberto Pérez Durán              2 
 
También es frecuente ver en la calle Rosalía de Castro usuarios que entran y salen de la ciudad en bicicleta, esto 
supone un problema en el sentido de que, el ancho de carril es el justo, y para adelantar a los ciclistas que circulan 
por la calzada es necesario invadir el carril contrario, lo que puede ocasionar situaciones de peligro. 
Todos estos factores provocan que las actividades que se desarrollan en la zona no se realicen en unas condiciones 
óptimas de confort y seguridad. 
 
 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS DE LA ZONA 
En la actualidad, las condiciones de la zona no son muy buenas, se trata de un área poco urbanizada y con los 
elementos del entorno bastante degradados. Por ello, se analiza a continuación, la situación de los diferentes 
elementos e infraestructuras que componen el espacio público objeto de este proyecto: 
3.1.1. Pavimentación 
Los firmes actuales son flexibles y el estado de la pavimentación está bastante deteriorado debido a su escaso 
mantenimiento. 
3.1.2. Aceras 
Las aceras se encuentran a ambos lados de la calzada y su anchura varía en función del tramo en el que nos 
encontremos, por lo general el ancho es bastante reducido y no se encuentran en muy buen estado, debido al 
escaso mantenimiento. 
3.1.3. Abastecimiento y Saneamiento  
Se trata de una red separativa, donde además hay una red de abastecimiento específica para la fábrica de ENCE, 
que se encuentra en las proximidades de la zona del proyecto.  
Los servicios Públicos Municipales de Agua y Saneamiento conforman una estructura que hace posible una eficaz 
y sustentable gestión de las aguas, desde que se recogen del río Lérez, se depuran y se distribuyen a los domicilios 
y a los municipios vecinos. Una vez utilizada, el agua sucia se recoge a través del sistema de saneamiento público, 
se conduce a la depuradora de Lourizán y se devuelve al mar en las mejores condiciones. 
Actualmente, está en marcha un ambicioso plan de mejora del sistema de captación para todos los municipios de 
la ría, y están a punto de terminar los trabajos de saneamiento en las últimas parroquias que quedaban sin él. 
3.1.4. Alumbrado público 
En la actualidad hay tres cuadros que alimentan los circuitos de la zona de Mollabao. La iluminación pública de la 
zona está realizada con luminarias de vapor de sodio de 150 W dispuestas de forma bilateral al tresbolillo 
separadas cada 15 metros. Hay determinados puntos en los que quizá la iluminación parece insuficiente. 
3.1.5. Mobiliario urbano 
En la actualidad, el mobiliario urbano en la zona es muy escaso y el existente está bastante deteriorado. Se echan 
en falta bancos, papeleras, arbolado y zonas verdes. 
4. CONDICIONANTES Y CRITERIOS GENERALES 
La ciudad de Pontevedra lleva varios años apostando por un modelo de movilidad sostenible y ha sido galardonada 
por ello en varias ocasiones. Según la comunicación recibida en el Concello, el jurado destaca «la ejemplar política 
de movilidad» que impulsa el gobierno local de Pontevedra.  
Además, se cita expresamente el Metrominuto como «el primer mapa de transporte pedreste en Europa». Este 
último se trata de un nuevo plano que guiará a los ciudadanos por la ciudad. El punto diferenciador de este 
respecto a otros es que está diseñado siguiendo criterios espacio-temporales con el objetivo de potenciar aún más 
los desplazamientos a pie por la ciudad y reforzar la idea de que se puede recorrer en poco tiempo. 
 
 
Como podemos ver, Pontevedra apuesta por la movilidad peatonal sobre la automovilística. 
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Respecto al transporte público, la ciudad no cuenta con servicio de autobuses de servicio urbano. En ella operan 
más de 20 líneas de autobuses de tipo comarcal que centralizan sus servicios desde la capital hacia las poblaciones 
de los alrededores y disponen de 41 paradas en la ciudad. 
5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
La importancia de la zona de estudio reside en que conforma una de las principales vías de entrada y salida de la 
ciudad en la que conviven el tráfico automovilístico y el tráfico peatonal generado por las actividades ociosas. 
Con el objetivo de seguir esta línea de actuación que caracteriza la ciudad de Pontevedra, en la zona en cuestión, 
el proyecto contempla la modificación de la zona creando un nuevo modelo de calle. 
Para ello se ampliarán las aceras, se peatonalizará una calle y también se creará un nuevo aparcamiento al aire 
libre, con lo que se pretende claramente enfocar la calle al disfrute de los usuarios.    
Esta reorganización irá acompañada de nuevos pavimentos tanto en la zona rodada como en las zonas peatonales, 
así como la ampliación de la red de abastecimiento, una nueva red de drenaje y pluviales, una nueva red de 
alumbrado público y demás servicios.  
Para la terminación de la obra se dotará la zona con nuevos elementos de mobiliario urbano, así como nuevas 
zonas verdes y vegetación, logrando una calle más habitable y agradable para los usuarios.  
En definitiva, el principal objetivo de estas actuaciones es conseguir adaptar la zona a las actividades realizadas en 
ella para que estas se desenvuelvan en un ambiente adecuado, reforzando además el carácter de vía urbana que 
caracteriza a la vía principal de la zona de actuación, que es la Calle Rosalía de Castro. 
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1. INTRODUCCIÓN.  
El principal objetivo de este Anejo es aportar información fotográfica de la situación actual de la zona de 
actuación.   
Las siguientes fotografías están tomadas en diferentes visitas de campo realizadas para obtener una idea de la 
situación actual de la zona, reflejando gráficamente los problemas principales que encontramos en el área y la 
necesidad del presente proyecto. 
 
2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
 
 
Imagen de la calzada de la calle Rosalía de Castro (vía principal) 
 
Imagen de la calzada de la calle Simón Bolívar (vía secundaria) 
 
Imagen de la proliferación de una zona de aparcamiento no autorizada 
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Imagen de las canchas deportivas bajo la Autopista del Atlántico 
 
Imagen del parking público frente al centro de salud (Bajo la AP-9) 
 
 
Imagen del centro de salud en la zona de Mollabao 
 
Imagen de las zonas verdes en la zona de Mollabao 
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Imagen de la señalización en la calle Rosalía de Castro 
 
Imagen del mal estado del mobiliario frente al centro de salud 
 
 
Imagen de un colchón junto a la calle Rosalía de Castro 
 
Imagen del mal estado del mobiliario frente al centro de salud 
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Imagen de un parque infantil en la zona 
 
Imagen de un vehículo indebidamente aparcado para dejar a un familiar en un centro de día 
 
 
Imagen de un vehículo indebidamente aparcado encima de un paso de peatones 
 
Imagen de varios vehículos indebidamente aparcados sobre la acera frente al centro de salud 
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Imagen de un vehículo indebidamente aparcado en el carril de incorporación del autobús 
 
Imagen del mal estado de los elementos de la zona 
 
Imagen del circuito de seguridad vial que está en desuso 
 
           
Imágenes de la suciedad en las zonas de tránsito de peatones y del mal estado del pavimento 
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Imagen de un vehículo estacionado taponando la salida del aparcamiento del Centro de Salud La Casa del Mar 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objetivo de este anejo es establecer el conjunto de normas, leyes y disposiciones oficiales a las que se tiene 
que adecuar el presente proyecto. Este Anejo tiene carácter abierto, en el sentido de que sus determinaciones 
serán modificadas en la medida en que cualquiera de las normativas o leyes aquí enumeradas sean objeto de 
modificación.  
Será de aplicación cualquier disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de 
existir discrepancias entre las disposiciones de diferentes normas o pliegos, se entenderá como válida la más 
restrictiva. 
2. MARCO LEGAL. 
2.1. CONTRATACIÓN DE OBRAS.  
-Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.  
-Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
2.2. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
-Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. 
-Texto aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, y modificado por los Decretos 99/2005, de 22 de 
diciembre, 68/2006, de 5 de octubre, y 6/2008, de 24 de enero. 
-Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia. 
-Plan General de Ordenación Urbana del Concello de Pontevedra (PGOU). 
2.3. MEDIO AMBIENTE. 
Marco europeo   
-Directiva 85/337, de 27 de Junio de 1989, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.   
-Directiva 97/11 modifica la anterior e introduce modificaciones destinadas a clarificar, completar y mejorar las 
normas relativas al procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental.   
 Marco estatal  
-Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.  
-Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.   
-Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.   
-Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.   
-Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas tipo 
sobre protección contra la contaminación acústica.   
 
Marco autonómico  
- Ley 1 /1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia.  
-Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia.  
-Ley 9/2013 del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia 
2.4. SEGURIDAD Y SALUD. 
-Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
-Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma de la Prevención de Riesgos Laborales.     
-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que disposiciones mínimas de seguridad salud en las obras 
de construcción.  
-Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo.   
-Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   
2.5. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
-Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.   
-Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero. 
-Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 
-Ley 10/2008, del 3 de Noviembre, de residuos de Galicia. 
2.6. EXPROPIACIONES. 
-Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación forzosa.  
-Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Expropiación forzosa.  
-Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.  
 2.7. CARRETERAS. 
-Instrucción 3.1‐IC "Características geométricas. Trazado".  
-Instrucción 5.2‐IC "Drenaje superficial".  
-Norma 6.1‐IC "Secciones de firme".  
-Norma 6.3‐IC "Rehabilitación de firmes".  
-Orden Circular. 20/2006 Sobre recepción de obras de carretera que incluyan firmes y pavimentos. 
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2.8. SEÑALIZACIÓN.  
-Norma de carreteras 8.1‐I.C Señalización vertical.  
-Norma de carreteras 8.2‐I.C Marcas viales.  
-Norma de carreteras 8.3.I.C Señalización de obras.  
-Catálogo de señales verticales de circulación tomos I y II.  
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1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene por objeto indicar las fuentes cartográficas empleadas, así como establecer un sistema de 
replanteo que permita el correcto posicionamiento de todos los elementos definidos en el proyecto, a partir 
de unas bases fijas definidas mediante sus coordenadas U.T.M. 
Dadas las características académicas del proyecto, no se ha podido realizar un levantamiento topográfico del 
terreno ni la comprobación sobre la cartografía de la que se ha dispuesto, a partir de los vértices geodésicos de 
la zona. Dichas operaciones deberían hacerse en caso de tratarse de un proyecto real. 
2. CARTOGRAFÍA 
La cartografía utilizada para la realización del presente proyecto ha sido la siguiente: 
- Principalmente, cartografía digitalizada a escala 1:1000 proporcionada por el Ayuntamiento de Pontevedra. 
- Cartografía digitalizada, a escala 1/5.000, facilitada por la Biblioteca de la E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos. 
- Hoja nº 185 (Pontevedra) del Mapa Geológico Nacional, MAGNA, a escala 1/50.000 y 1/25.000.  
- Hoja nº 16 (Pontevedra) del Mapa Geotécnico General, a escala 1/200.000.  
3. REPLANTEO  
3.1. GENERALIDADES 
El carácter académico del proyecto y la inexistencia de medios y preparación adecuada hacen inviable la 
realización de un trabajo de campo con el que determinar las bases, por lo que se han tomado directamente 
de la cartografía, bajo la hipótesis de que las coordenadas son exactas.  
3.2. BASES DE REPLANTEO 
Las bases de replanteo son puntos fijos de referencia que es necesario establecer para ubicar correctamente 
los elementos que forman el presente proyecto. 
Las bases se materializan en el terreno mediante marcas o clavos y además deben cumplir la condición de poder 
situar sobre ellos las estaciones topográficas. Deben tener la solidez suficiente para permanecer inmóviles 
durante el tiempo necesario, no se pueden ver afectadas por las propias obras o por otras exteriores y deben 
ser de fácil localización y acceso. 
Para la correcta ubicación de las bases se han seguido los siguientes criterios:  
- Deben de ser visibles entre sí, al menos dos bases desde cada una de ellas y permitir una visión global de la 
actuación proyectada.   
- Los ángulos que formen deberán ser mayores a 30º.  
- La distancia entre bases adyacentes no será mayor a 200 metros.  
- Deberán materializarse en el terreno mediante marcas o clavos y deberán ser fácilmente accesibles. 
  
 
 
Se muestra a continuación, la relación de bases de replanteo, indicando además su posición dada por sus 
coordenadas (X, Y, Z): 
 
BASE COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 
BR.1 528736.61 4697157.13 8.9 
BR.2 528701.73 4697102.58 9.9 
BR.3 528652.77 4697070.93 7.2 
BR.4 528602.01 4697003.45 6.4 
BR.5 528630.67 4696971.20 5.5 
BR.6 528560.21 4696984.93 5 
BR.7 528519.00 4697046.44 4.23 
BR.8 528507.06 4697017.18 4.3 
BR.9 528462.27 4697033.90 4.6 
BR.10 528489.74 4697086.45 4.65 
BR.11 528532.74 4696940.74 8 
BR.12 528474.81 4696900.14 9.5 
 
A continuación, se describirá la situación de cada punto: 
BR.1: Ubicada en la acera junto a la rotonda donde se cruza la calle Rosalía de Castro con la calle Manuel del 
Palacio. 
BR.2: Situada en la entrada a la casa con número 43. 
BR.3: Situada en la entrada del colegio Salvador Moreno en la calle Rosalía de Castro. 
BR.4: Situada en la acera en el cruce de la calle Rosalía de Castro con la calle Fonte Santa bajo la Autopista del 
Atlántico. 
BR.5: Situada en la calle Fonte Santa bajo la Autopista del Atlántico. 
BR.6: Ubicada en la esquina de la acera donde se cruzan la calle Rosalía de Castro con la calle Simón Bolívar. 
BR.7: Ubicada en la entrada del Parking bajo la Autopista del Atlántico, frente al centro de salud, en la calle 
Simón Bolívar. 
BR.8: Situada en la entrada del centro de salud la Casa del Mar. 
BR.9: Situada en la entrada al parking del centro de salud en la acera de la Avenida de Marín. 
BR.10: Ubicada en la acera en el cruce de la calle Simón Bolívar con la Avenida de Marín, bajo la Autopista del 
Atlántico. 
BR.11: Ubicada en la acera en el cruce de la calle Rosalía de Castro con la calle Licenciado Molina. 
BR.12: Ubicada en la acera frente al portal número 63 de la calle Rosalía de Castro. 
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3.3. LISTA DE PUNTOS DE REPLANTEO  
A continuación, se ofrece también el listado con el replanteo de los puntos singulares de la zona de actuación, 
en coordenadas UTM. 
Se puede ver la disposición de todos estos puntos en el Plano Nº 5 Replanteo del Documento Nº 2. 
 
ZONA LÚDICA COORDENADA X COORDENADA Y 
L1 528782.0297 4697143.1655 
L2 528767.3273 4697131.1307 
L3 528761.7605 4697167.9276 
L4 528747.0581 4697155.8927 
L5 528743.0777 4697181.6264 
L6 528736.7062 4697175.6216 
L7 528737.0730 4697187.9979 
L8 528730.7014 4697181.9932 
L9 528735.8296 4697196.6015 
L10 528730.4892 4697191.5298 
L11 528727.5274 4697188.7099 
L12 528722.2356 4697183.7005 
L13 528731.1003 4697201.7654 
L14 528725.7085 4697196.8485 
L15 528722.6738 4697194.1012 
L16 528717.2637 4697189.1676 
 
ZONA DE USO COMPARTIDO COORDENADA X COORDENADA Y 
C1 528765.0000 4697211.7700 
C2 528766.0100 4697206.6000 
C3 528744.6558 4697200.5050 
C4 528745.7190 4697221.0955 
C5 528725.2325 4697221.0955 
C6 528728.7500 4697224.5426 
 
ZONA APARCAMIENTO COORDENADA X COORDENADA Y 
E1 528714.9757 4697226.2049 
E2 528733.2930 4697244.8472 
E3 528703.4707 4697277.5160 
E4 528723.8716 4697290.2118 
E5 528678.0114 4697340.4448 
E6 528672.9090 4697333.9074 
E7 528663.4353 4697340.4889 
E8 528639.1567 4697309.2224 
E9 528673.1004 4697265.2663 
E10 528646.1627 4697294.8350 
E11 528644.8245 4697296.3213 
E12 528636.4011 4697305.6229 
E13 528624.8989 4697290.5821 
E14 528631.0025 4697283.7390 
E15 528632.9813 4697282.7924 
E16 528659.0690 4697252.5149 
 
ZONA PEATONAL COORDENADA X COORDENADA Y 
P1 528783.8638 4697100.0567   
P2 528800.8699 4697114.9615 
P3 528814.1360 4697126.3558 
P4 528768.8472 4697124.2984 
P5 528783.8750 4697156.8300 
P6 528743.7958 4697155.4000 
P7 528759.9246 4697183.2361 
P8 528757.9328 4697185.4035 
P9 528721.9101 4697181.2884 
P10 528749.1230 4697201.2983 
P11 528738.8850 4697222.9800 
P12 528735.2731 4697226.6335 
P13 528696.5659 4697190.0690 
P14 528686.5900 4697180.4800 
P15 528692.4395 4697174.1069 
P16 528700.1300 4697164.2200 
P17 528704.2935 4697164.9541 
P18 528708.4428 4697170.2728 
P19 528715.0790 4697169.0618 
 
ZONAS VERDES COORDENADA X COORDENADA Y 
V1 528740.8600 4697224.7600 
V2 528757.0400 4697208.1300 
V3 528747.6300 4697205.7700 
V4 528721.0380 4697212.7520 
V5 528729.7347 4697203.2563 
V6 528715.7122 4697207.7841 
V7 528724.2563 4697198.3383 
V8 528712.7107 4697205.1664 
V9 528721.2312 4697195.7034 
V10 528707.2145 4697200.2175 
V11 528715.9111 4697190.6549 
V12 528750.9152 4697179.3632 
V13 528757.8440 4697172.0112 
V14 528745.5806 4697174.3356 
V15 528752.4201 4697167.0783 
V16 528742.8239 4697171.7376 
V17 528749.4873 4697164.4110 
V18 528737.3254 4697166.5557 
V19 528744.0269 4697159.4449 
V20 528705.7119 4697198.8144 
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V21 528767.9597 4697125.5658 
V22 528698.9544 4697192.3654 
V23 528762.5032 4697121.4624 
V24 528758.3140 4697120.1380 
V25 528747.2300 4697119.1500 
V26 528719.4809 4697131.9090 
V27 528714.1180 4697156.3243 
V28 528723.4440 4697159.5961 
V29 528708.2027 4697177.0162 
V30 528701.9662 4697172.9993 
V31 528697.4952 4697167.0798 
V32 528704.1956 4697181.4281 
V33 528697.9178 4697177.4127 
V34 528693.4469 4697171.4932 
V35 528707.8902 4697227.0391 
V36 528702.4351 4697222.0768 
V37 528699.4927 4697219.3868 
V38 528694.0757 4697214.4469 
V39 528702.7246 4697232.7177 
V40 528697.3455 4697227.7892 
V41 528694.3904 4697224.9678 
V42 528688.9076 4697220.1142 
V43 528701.3230 4697234.2584 
V44 528695.7546 4697229.2346 
V45 528692.9792 4697226.5339 
V46 528687.5410 4697221.5880 
V47 528689.2678 4697247.5421 
V48 528686.6421 4697245.0975 
V49 528686.3798 4697239.7446 
V50 528683.4801 4697237.0562 
V51 528677.7643 4697237.3057 
V52 528675.4446 4697234.9391 
V53 528686.5704 4697250.4958 
V54 528683.9548 4697248.0718 
V55 528678.8853 4697248.3521 
V56 528675.5943 4697245.6248 
V57 528675.3498 4697240.2711 
V58 528672.7873 4697237.9172 
V59 528674.4717 4697263.7432 
V60 528669.0654 4697258.8064 
V61 528666.0083 4697256.0764 
V62 528660.5833 4697251.1856 
 
 
 
 
ACERAS COORDENADA X COORDENADA Y 
A1 528857.7726 4697377.3752 
A2 528877.4962 4697364.4246 
A3 528860.7056 4697363.8585 
A4 528848.6734 4697341.6651 
A5 528846.1163 4697336.7698 
A6 528843.2719 4697333.9597 
A7 528837.7267 4697330.6182 
A8 528829.2388 4697334.5557 
A9 528826.3247 4697331.0062 
A10 528783.3676 4697288.8121 
A11 528801.7670 4697295.8674 
A12 528779.8358 4697285.3413 
A13 528763.5791 4697258.4802 
A14 528803.8389 4697215.5184 
A15 528794.8376 4697213.5588 
A16 528757.2081 4697251.4560 
A17 528742.9816 4697249.6788 
A18 528736.0596 4697243.3805 
A19 528735.6882 4697231.1980 
A20 528711.0723 4697218.2682 
A21 528705.5670 4697216.7192 
A22 528696.9379 4697208.4234 
A23 528698.0110 4697205.6142 
A24 528687.9045 4697200.8366 
A25 528688.9651 4697185.7099 
A26 528667.6431 4697177.1256 
A27 528658.2286 4697155.6310 
A28 528625.7176 4697134.8683 
A29 528629.1274 4697127.0159 
A30 528630.8323 4697120.9611 
A31 528609.2368 4697119.0690 
A32 528683.8805 4697206.2586 
A33 528686.4360 4697208.2480 
A34 528680.6485 4697206.3712 
A35 528687.2628 4697214.0287 
A36 528657.4953 4697232.8987 
A37 528657.6842 4697235.9927 
A38 528660.5928 4697238.2942 
A39 528661.5858 4697243.3671 
A40 528649.0069 4697238.6352 
A41 528656.4489 4697242.4277 
A42 528657.4741 4697248.0786 
A43 528652.2614 4697253.9189 
A44 528651.0241 4697249.0468 
A45 528653.9388 4697258.2732 
A46 528649.7261 4697263.6306 
A47 528644.0853 4697251.4598 
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A48 528640.7862 4697251.8047 
A49 528640.1102 4697260.9355 
A50 528640.9563 4697266.8131 
A51 528630.3813 4697279.0455 
A52 528629.2245 4697273.8460 
A53 528621.7896 4697286.9096 
A54 528617.7192 4697278.1163 
A55 528617.7967 4697281.4456 
A56 528620.2320 4697291.4411 
A57 528611.8989 4697282.8468 
A58 528612.2823 4697279.7359 
A59 528600.1024 4697263.6548 
A60 528596.9858 4697263.4602 
A61 528587.4379 4697250.5252 
A62 528599.7486 4697257.2960 
A63 528600.7226 4697249.3189 
A64 528598.1510 4697245.1870 
A65 528625.0383 4697224.3414 
A66 528626.0543 4697237.6567 
A67 528633.4821 4697237.5065 
A68 528642.5081 4697245.0499 
A69 528654.5166 4697335.4652 
A70 528654.2404 4697338.6185 
A71 528661.1978 4697346.1582 
A72 528673.8651 4697337.3684 
A73 528677.6534 4697342.4925 
A74 528731.2715 4697292.8140 
A75 528712.4912 4697280.9112 
A76 528716.5399 4697167.5293 
A77 528711.9194 4697157.0951 
A78 528702.0009 4697151.8543 
A79 528705.2292 4697132.9134 
A80 528709.4619 4697133.4825 
A81 528717.4013 4697131.2400 
A82 528700.6336 4697124.3294 
A83 528736.4829 4697118.2131 
A84 528757.0698 4697111.3346 
A85 528763.2788 4697119.6721 
 
 
 
 
 
 
CALZADA COORDENADA X COORDENADA Y 
F1 528860.0986 4697380.3634 
F2 528867.6187 4697373.2275 
F3 528799.4663 4697214.6940 
F4 528736.3088 4697254.7496 
F5 528712.1107 4697124.3310 
F6 528622.5306 4697116.5173 
F7 528616.2134 4697117.5032 
F8 528593.2891 4697258.4548 
F9 528615.6479 4697287.8366 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es el de analizar las condiciones geológicas de los terrenos en los que tiene lugar el 
presente proyecto. 
El análisis geológico está encaminado a estimar la naturaleza, estado y características resistentes de los 
materiales, que permita una evaluación correcta de su comportamiento frente a las estructuras y actuaciones 
que se van a proyectar sobre estos suelos. 
Los datos que se aportan a continuación se han obtenido de los siguientes documentos: 
- Hoja nº 185 (Pontevedra) del Mapa Geológico Nacional, MAGNA, a escala 1/50.000 y 1/25.000.  
- Hoja nº 16 (Pontevedra) del Mapa Geotécnico General, a escala 1/200.000.  
2.ESTUDIO GEOLÓGICO 
2.1. ZONA DE ESTUDIO 
La situación de la zona sobre la que se realizarán los trabajos de las actuaciones propuestas en este proyecto 
se corresponde con la Hoja número 04-10 (185) PONTEVEDRA, del Mapa Topográfico Nacional que se encuentra 
a escala 1.50.000. Está situada en el sector NW de la península Ibérica, entre las coordenadas geográficas 5º10´y 
4º50´de longitud W (meridiano de Madrid) y 42º20´y 42º30´de latitud N, y aparece cruzada de NW a SE por la 
ría de Pontevedra, en cuya cabecera desemboca el río Lérez.  
 
Según la memoria descriptiva, en esta Hoja, salvo la excepción de las planicies y rasantes costeras próximas a 
la Ensenada del Grove, en general se trata de una zona montuosa, de morfología accidentada, de amplios, pero 
relativamente profundos valles y laderas de bastante pendiente. 
La red vial es densa e importante en esta zona de las Rías Baixas, satisfaciendo ampliamente las necesidades de 
una población diseminada con un índice elevado de poblamiento. Por lo que se trata de una zona en la que su 
orografía ha sido muy modificada. 
Geográficamente el área investigada se localiza en la ciudad de Pontevedra cuyo emplazamiento coincide con 
el río Lérez en la ría de Pontevedra. Fisiográficamente es una zona emplazada sobre las riberas del canal 
principal. Regionalmente se incluye, según el esquema de las zonas paleogeográficas de Ph. Matte (1968) en la 
zona V de Galicia Occidental y en la llamada zona de Galicia tras os montes según el mapa tectónico de la 
Península y Baleares del IGME (1972). 
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Los esquemas adjuntos muestran la situación geográfica y geológica de la Hoja estudiada. Aparece formada por 
un mosaico de batolitos graníticos, en su mayor parte de edad hercínica, sobre los que quedan englobados 
restos de una serie esquisto-areniscosa epi o mesozonal, parcialmente asimilada y metamorfoseada por las 
intrusiones graníticas de edad Precámbrico- Paleozoico indiferenciado.  
2.2. ESTRATIGRAFÍA 
La columna estratigráfica de esta Hoja está muy poco definida debido a que las series estudiadas carecen de 
restos fósiles determinativos y de niveles guía fácilmente identificables. 
La existencia de diversidad de rocas metasedimentarias yacentes en la zona de estudio, obliga a pensar que 
existen términos que van desde el Precámbrico hasta el Silúrico.  
Sobre este substrato afectado por fenómenos superpuestos de polimetamorfismo (regional, varias fases y 
térmico) se apoya, de manera discontinua, una cobertura de depósitos recientes y suelos eluvio-coluviales 
bastante diversificados y en general aprovechados por la actividad industrial de la región. 
2.2.1. Complejo Cabo D´Home-La Lanzada (PC-S, PC-Sc) 
Constituye una formación metasedimentaria de edad probable Precámbrico Superior-Silúrico. Se encuentra 
bastante diversificada en su litología pese a los procesos metamórficos sufridos y ha sido intruida, en sucesivas 
etapas, por rocas ígneas de naturaleza ácida, acompañadas de cortejos filonianos diversos.  
En su conjunto es difícil establecer una sucesión estratigráfica clara dentro de esta formación. 
Los litotipos mejor representados son:  
- Micasquistos con andalucita y sillimanita.  
Más frecuentes en zonas próximas a apófisis graníticas y al contacto con el batolito granodiorítico de Caldas de 
Reyes. Petrográficamente hablando aparecen formando cuarzo, moscovita y biotita como elementos esenciales 
y por andalucita, sillimanita, leucoxeno y opacos como accesorios.  
 
 
- Cuarzo-esquistos y esquistos de dos micas.  
Son los litotipos mejor representados en la zona de estudio. Están formados por cuarzo, moscovita y biotita 
como elementos esenciales y turmalina, rutilo, apatito y opacos como accesorios.  
- Areniscas y cuarcitas.  
Afloran en delgados y discontinuos horizontales, entre el decímetro y el metro de potencia, y con una acusada 
variedad de colores y texturas, Petrográficamente se trata de rocas formadas por cuarzo y material carbonoso 
como elemento esencial, y moscovita, circón y opacos como accesorios.  
- Calcosilicatados  
Se localizan en dos niveles. Los primeros en la zona de la playa de Canelas, formados por rocas de origen 
sedimentario de estructura lentejonar, de color verde claro o blanquecino, intercaladas con micasquistos 
oscuros o verde-grisáceos. Petrográficamente están formados por anfíbol monoclínico, epidota, cuarzo, 
plagioclasa y feldespato potásico como elementos esenciales y moscovita, biotita, esfena, circón, apatito y 
opacos como accesorios. El segundo nivel se localiza en la Hoja de Vigo, aparecen como elementos esenciales 
cuarzo, anfíbol monoclínico, biotita, epidota, y como accesorios esfena, apatito, circón, feldespato potásico, 
moscovita y opacos.  
2.2.2. Cuaternario 
Los terrenos cuaternarios y depósitos recientes constituyen en la Hoja extensas, aunque muy poco potentes, 
formaciones que recubren las amplias vallonadas de la zona y las áreas marismales, de las rías de Pontevedra, 
y parte de las de Arosa y Vigo.  
En cuanto a las formaciones pleistocénicas reducen su afloramiento al entorno de la ría de Arosa, bordeándola 
por el S y SE.  
Todas estas formaciones superficiales se apoyan indistintamente sobre un substrato diverso, granítico, gneísico 
o esquistoso, recubriéndolo y dificultando, la mayor parte de las veces, su observación directa y su estudio.  
- Depósitos de terraza (QT)  
Se trata de una formación detrítica horizontal compuesta en origen por dos tramos: uno superior esencialmente 
granular, conglomerático, y otro inferior de naturaleza arenoso-arcillosa, caolínica. El tramo inferior es arcilloso 
en general, incluyendo zonaciones caoliníferas blancas y rojizas. Ambos han tenido aprovechamiento industrial. 
El origen de estos depósitos puede afirmarse que es debido a los cambios climáticos acontecidos durante el 
Pleistoceno.  
- Marismas y depósitos intertidiales (QM)  
Se trata de formaciones limo-arenosas, muy ricas en materia orgánica y materiales salíferos. Tienen mucha 
extensión superficial a pesar de su exigua potencia. Son comunes en la ría de Arosa.  
- Playas y dunas (QP, QD)  
Aparecen casi exclusivamente en la zona costera de Sanxenxo-Montalvo ocupando sectores muy concretos. 
Ambos están integrados por arenas blancas de cuarzo y grano fino.  
- Depósitos residuales recientes (QAI-C, QAI, Qc, QCD)  
Formaciones superficiales de origen diverso de entidad y litología parecidas. Los suelos aluvio-coluviales y 
coluviales (QAI-C, Qc) ocupan fondos de valles y falda baja de laderas. Están muy bien representados en los 
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valles próximos a las cabeceras de las rías de Pontevedra, Vigo y Arosa. Los suelos aluviales (QAI) están poco 
representados, como tales. Localmente han sido cartografiados y separados de otros, apareciendo formados 
en general por gravas y arenas lavadas.  
- Conos de deyección  
Se han cartografiado pequeños episodios detríticos depositados en el tramo final de algunos cauces sin 
importancia. Destaca, sin embargo, el situado en Pntevedra capital. La composición granular caótica y motilidad 
de estas formaciones los caracteriza, siendo interesante su cartografía y separación del resto a l ahora de 
realizar programas geotécnicos de cierta envergadura.  
2.3. TECTÓNICA 
En el estudio de las deformaciones de esta Hoja, siguiendo un orden cronológico tomando como punto de 
referencia las deformaciones hercínicas por ser durante esta orogenia cuando se produjeron las 
manifestaciones tectónicas más importantes que quedan reflejadas en los materiales del área de estudio.  
Antes de las deformaciones hercínicas, desde un punto de vista tectónico, es posible la existencia de dos etapas 
de movimientos, la primera de edad Asíntica y la segunda de edad Caledónica.  
La presencia de los movimientos asínticos únicamente podría detectarse en el Complejo PS-S, por la existencia 
de niveles de metaconglomerados que evidencien una discordancia erosiva. No han sido encontrados en esta 
Hoja, aunque se han cartografiado en zonas al S.  
En cuanto a la deformación Caledónica, su presencia en el NW de la Península Ibérica ha sido muy discutida; 
algunos autores llegan a pensar en ella como una fase de deformación con pliegues tumbados y acompañada 
de metamorfismo, estos hechos, que no han podido comprobarse en la Hoja de Pontevedra.  
2.3.1. Deformación hercínica  
Se trata, al parecer, de una etapa compresiva acompañada de un importante flujo térmico causante del 
metamorfismo regional y de las granitizaciones. En esta etapa se han podido diferenciar dos fases de 
deformación, responsables de las estructuras que aparecen actualmente en la Hoja, aunque las fases visibles 
son de la Fase II.  
  -Fase I  
Esta fase debió de alcanzar un gran desarrollo en el área estudiada, dando estructuras observables a todas las 
escalas, aunque en la actualidad y dentro de la Hoja, solamente se observan planos de esquistosidad, y no es 
fácil ver a escala cartográfica ninguna estructura de la Fase.  
  -Fase II  
Esta Fase ha originado la mayoría de las estructuras visibles en la Hoja; en conjunto, se observa que disminuye 
su intensidad de W a E.  
  -Fases tardías 
No han tenido una repercusión ostensible en la zona estudiada, si bien se han observado en áreas situadas al S 
y al W repliegues de tipo ``chvron´´ y ``kink´´. A estas fases puede atribuírseles que los ejes de los pliegues de la 
Fase II bucen unas veces hacia el norte y otras hacia el sur. 
 
 
2.3.2. Deformación tardihercínica  
Durante y tras la actuación de las Fases hercínicas descritas, el macizo completó su elevación definitiva y 
acentúo su erosión y desmantelamiento, adquiriendo de manera progresiva un comportamiento de tipo rígido 
frente a esfuerzos posteriores.En consecuencia se formaron en esta etapa fracturas con funcionamiento y saltos 
diversos, destacando como principales discontinuidades una red de fallas de desgarres subverticales, con 
importante componente horizontal.  
2.3.3. Deformación posthercínica    
Tras el período tardihercínico no han quedado en la región vestigios de nuevas etapas tectónicas hasta el final 
del Terciario. Durante el Mesozoico se produjeron algunos movimientos de tipo isostático, quedando plasmado 
en las planicies (nivel de cumbres) de las montañas gallegas, que constituirán los restos morfológicos más 
antiguos de la etapa posthercínica, heredados del Mesozoico.  
Finalmente, durante el Pleistoceno, tienen lugar las glaciaciones ocasionando descensos escalonados del nivel 
de base de los ríos, propiciando el desarrollo de terrazas, rasas costeras y altiplanos de erosión a distintos 
niveles.  
2.4. PETROLOGÍA 
Se describen a continuación por separado las rocas metamórficas y las rocas ígneas, incluyendo dentro del 
primer grupo las rocas originadas mediante los procesos de migmatización que se han detectado dentro de la 
Hoja.  
2.4.1. Rocas metamórficas 
Dentro de este tipo de rocas se van a considerar por separado las rocas originadas durante el metamorfismo 
regional de presión intermedia y, por otro lado, las originadas en virtud del metamorfismo de contacto 
producido por las intrusiones ácidas.  
Todos los materiales sedimentarios que aparecen en la Hoja, salvo los depósitos cuaternarios, han sufrido al 
menos un proceso de metamorfismo regional de presión intermedia y con un alto gradiente térmico. En este 
metamorfismo aparece una sucesión que va desde la epizona (clorita) a la catazona (sillimanita).  
Estudiando por separado las características del metamorfismo regional hercínico por separado en los distintos 
complejos de rocas metamórficas:  
a) Complejo Cabo D´Home – A Lanzada 
Las paragénesis más frecuentes en las rocas pelíticas son:  
1. Cuarzo, moscovita, clorita.  
2. Cuarzo, biotita, moscovita.  
3. Cuarzo, biotita, moscovita, andalucita, sillimanita.  
4. Cuarzo, biotita, moscovita, granate, sillimanita.  
5. Cuarzo, boitita, moscovita, sillimanita.  
6. Cuarzo, biotita, moscovita, sillimanita, plagioclasa.  
7. Cuarzo, biotita, moscovita, sillimanita, feldespato potásico.  
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De estas paragénesis, la 1 corresponde a la zona de la clorita (facies esquistos verdes), la 2 a la zona de la biotita 
(facies anfibolitas), y las restantes a la zona de la sillimanita (facies anfibolitas). 
Mientras que las dos primeras paragénesis se desarrollan en los afloramientos del Complejo PC-S al W de la 
Hoja, las 3, 4, y 5 se desarrollan por toda la extensión de la Hoja y las 6 y 7 tan sólo en los enclaves de 
metasedimentos localizados al SE de Pontevedra.  
b) Complejo Vigo – Pontevedra (ζ−b) 
Está completamente rodeado de rocas ígneas, salvo en un área próxima al límite con la Hoja de Vigo, donde se 
pone en contacto con los metasedimentos del Complejo Cabo D´Home – La Lanzada. Ante la incapacidad de 
establecer una columna estratigráfica general suficientemente determinativa, se estudiarán, por separado, los 
diferentes tipos de rocas de origen ``para´´ que afloran en la Hoja.  
 -Paragneis normales  
Se trata de gneis de biotita y plagioclasa. Presenta una gran diversidad de aspecto, tanto por diferencia de 
tamaños de grano como por las porciones de minerales de la roca.  
Los componentes minerales principales son cuarzo, plagioclasa, biotita y en algunos casos moscovita.  
Las paragneises más frecuentes son:  
1. Cuarzo- plagioclasa- biotita.  
2. Cuarzo- plagioclasa- biotita- granate.  
3. Cuarzo- plagioclasa- feldespato potásico- biotita- granate.  
4. Cuarzo- plagioclasa- feldespato potásico- biotita- moscovita.  
5. Cuarzo- plagioclasa- biotita- andalucita- sillimanita.  
 -Anfibolitas  
Aparecen intercaladas entre los paragneises. Están constituídas por anfíbol monoclínico, plagioclasa y cuarzo. 
Como minerales accesorios más abundantes tienen biotita, opacos, esfena y feldespato potásico.   
La plagioclasa se suele presentar como mineral metablástico con pequeños cristales deformados de cuarzo y 
biotita.  
Los paragneises que presentan estos niveles son:  
1. Cuarzo- plagioclasa (An ˃ 12%)- anfíbol monoclínico.  
2. Cuarzo- plagioclasa (An ˃ 12%)- anfíbol monoclínico- biotita.  
c) Rocas de metamorfismo de contacto  
Localmente y sobre todo ligado a los últimos episodios intrusivos, aparecen algunas manifestaciones de un 
metamorfismo de contacto, que se superpone al metamorfismo regional. Se caracteriza por la formación de 
nuevas biotitas, por la aparición de cirstales de andalucita y, más raramente, de agujas de sillimanita que han 
crecido a expensas de antiguas biotitas.  
Estos fenómenos son particularmente visibles en el borde batolito de Caldas y en las proximidades de los 
asomos graníticos en general.  
d) Ortogneis de biotita  
Bajo esta denominación se recoge un conjunto de rocas ígneas en origen de edad prehercínica, que afloran 
como pequeños stocks o diques en diversas partes de la Hoja, y en dos afloramientos mayores (de 1 km2 
aproximadamente), en la playa de Lapamán y al S de Marín en el límite con la Hoja de Vigo.  
Los componentes principales son: cuarzo, microclina, plagioclasa, biotita y ocasionalmente moscovita.  
La textura varía de lepidoblástica gneísica a granoblástica, con cataclasis acusada.  
Los cristales de microclina contienen cristalitos pequeños de feldespato potásico, albita y cuarzo y están 
recristalizados en porfiroblastos, cuyo eje suele coincidir con la lineación de la roca.  
El cuarzo se dispone en bandas o es intersticial, en cristales redondeados.  
Las plagioclasas son escasas y presentan poca recristalización.  
Como minerales accesorios tienen: apatito, opacos, clorita, y ocasionalmente epidota y granates.  
e) Gneis glandular  
Con esta denominación se engloban un conjunto de rocas con clara estructura gneísica y un fuerte proceso de 
migmatización que forman un afloramiento prácticamente continuo de unos 15-20 km2 al N de Pontevedra.  
En el borde occidental del afloramiento se pone en contacto con el Complejo Cabo D´Home – La Lanzada. Este 
contacto sigue la dirección general de las estructuras de la Fase I, se cree que es de carácter intrusivo, pues se 
han encontrado pequeños afloramientos de gneis glandular en el interior de la formación metasedimentaria. 
La otra formación con la que se pone en contacto este gneis es con los granitos de dos micas, que son intrusivos 
en él.  
Están afectados por las siguientes deformaciones:  
-Fase I Hercínica, que produce una filonitización intensa y una esquistosidad bien desarrollada. 
-Fase II Hercínica, que produce en ellos una deformación muy débil, observándose a escala de afloramiento 
algunos pliegues de esquistosidad.  
La roca estádefinida como gneis de grano medio a grueso, con glándulas de feldespato y una matriz 
inequigranular constituida por plagioclasa (albita-oligoclasa ácida), cuarzo, moscovita (tardía, esto es común en 
zonas de borde próximas al contacto con los granitos de dos micas) y biotita. Los accesorios más frecuentes son 
apatito, circón, rutilo, opacos y clorita.  
2.4.2. Rocas ígneas 
Las rocas ígneas que afloran en esta Hoja se pueden reunir en dos grandes grupos, granitos hercínicos y granitos 
prehercínicos. Los primeros se dividen, a su vez, en granitos calcoalcalinos (granodioritas) y granitos de 
feldespato alcalino (leucogranodiorita).  
Los granitos prehercínicos han sufrido al menos un proceso metamórfico y dos deformaciones que han variado 
el aspecto original de la roca, por lo que ya se han tratado en el apartado de rocas metamórficas.  
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a) Granitos calcoalcalinos  
Se han considerado dos series diferentes por presentar diversas facies y haberse emplazado en momentos 
distintos:    
 -Serie precoz (granodiorita de Sanxenxo)  
Dentro de esta serie se distinguen dos tipos diferentes atendiendo a aspectos texturales:  Facies de grano 
grueso con megacristales de feldespato (las más abundantes).  Facies microgranular de cuarzo- dioritas y 
microgranodioritas (solamente en el borde oriental). 
 -Serie tardía (granodiorita de Caldas de Reyes)  
Constituye el extremo sur del batolito de Caldas de Reyes. Relacionadas cartográficamente en cuatro tipos de 
rocas: granodioritas precoces, granitos de dos micas, gneis glandulares, metasedimentos del Complejo Cabo 
D´Home – La Lanzada.  
b) Granitos alcalinos  
Se han considerado dos tipos diferentes, granitos de feldespato alcalino y granitos de feldespato alcalino con 
grandes biotitas (facies ``ala de mosca´´).  
-Granitos de feldespato alcalino  
Constituyen las rocas más abundantes dentro de la Hoja de Pontevedra. Existen diferentes facies en esta 
formación, en función del tamaño de grano y de la intensidad de deformación (cataclasis) fundamentalmente. 
Las facies más importantes son:  
Granitos equigranulares de grano medio a fino y microgranitos.     
Granitos equigranulares de grano medio a grueso.     
Granitos cataclásticos  
 -Granitos de feldespato alcalino con grandes biotitas (granito de ``ala de mosca´´)  
Aparecen en la Hoja en tres macizos aislados:  
Macizo de Puente Caldelas- Berducido.    
Macizo de Villarchán.    
Macizo de los alrededores de Chain.     
Son también granitos de dos micas, pero se distinguen a escala de la muestra de mano, por su textura típica de 
grandes cistales de biotita (textura en ``ala de mosca´´) y su tamaño de grano (mayor de 5mm).  
En cuanto a la relación temporal del granito de ``ala de mosca´´ y el de dos micas típico, aunque ambos pueden 
pertenecer a un mismo magma, el granito de dos micas, de facies común es posterior a éste.  
2.4.3. Rocas filonianas 
Dentro de la Hoja se desarrolla una importante manifestación filoniana, fundamentalmente en los granitos de 
dos micas, que se puede englobar en dos grandes grupos: pórfidos graníticos y diques de cuarzo, pegmatitas y 
aplitas.  
 
a) Diques de cuarzo, pegmatitas y aplitas   
Los diques de cuarzo son generalmente de poco espesor (menor de 1m) y escasa continuidad lateral, son 
relativamente frecuentes, sobre todo en granitos de dos micas, y no se ha podido constatar en ellos la existencia 
de mineralizaciones de ningún tipo.  Los diques de pegmatita son más numerosos y de mayor potencia (hasta 
10m) que los de cuarzo. Son especialmente frecuentes en los contactos del granito de feldespato alcalino con 
los gneises glandulares y con el granito de ``ala de mosca´´.  
b) Pórfidos graníticos  
Sólo se han encontrado dos diques:  
En la playa de Aguete (término municipal de Marín). Al este de la Hoja, en el contacto del granito de dos micas 
de grano fino con el de ``ala de mosca´´.  
c) Dioritas  
Aparecen varios diques en relación con los granitos de dos micas y los metasedimentos, de escasa potencia y 
continuidad.  
Están compuestos por plagioclasa andesina, anfíbol monoclínico y biotita esencialmente. Como accesorios: 
cuarzo intersticial, clorita secundaria de biotita, feldespato potásico intersticial o preocedente de la cloritización 
de biotita, esfena y opacos.  
2.4.4. Procesos de migmatización. 
En los enclaves de metasedimentos existentes en los granitos de feldespato alcalino, es frecuente observar un 
proceso de asimilación más o menos avanzado que, en ocasiones, llegan a producir la asimilación prácticamente 
total del metasedimento, dando auténticos granitos migmatíticos en dicersos puntos de la Hoja; sin embargo 
lo más frecuente es que este proceso se alcance con grado intermedio, con fusión parcial de la roca englobada 
por los granitos, dando una serie de estructuras migmatíticas muy variadas.  
Este proceso de asimilación de los metasedimentos está acompañado de un incremento de la intensidadde 
metamorfismo regional al que estaba sometida la roca original, pues la intrusión de estos granitos es 
ligeramente posterior, en general, al paroxismo del metamorfismo regional. Este aumento de la intensidad del 
metamorfismo está marcado por la aparición de sillimanita en los enclaves esquistosos y en los granitos de las 
zonas próximas a la de mezcla.  
Este fenómeno de migmatización también es observable en los gneis glandulares, sin embargo, el origen del 
mismo puede ser doble, puesto que localmente se observa cómo la migmatización está originada por la 
intrusión de los granitos de feldespato alcalino. También cabe la posibilidad de que los ``augengneises´´ 
sufriesen una migmatización anterior a la intrusión de los granitos de feldespato alcalino, cuyo origen es aún 
desconocido, pudiendo deberse al metamorfismo prehercínico y/o hercínico. 
En la granodiorita precoz, el proceso de migmatización se manifiesta por la moscovitación de la roca 
(crecimiento de moscovita a expensas de biotita y feldespato) y una fusión parcial de la roca con albitización de 
los feldespatos.  
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2.5. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
2.5.1. Minería 
Se trata de un sector económico que carece de interés en la Hoja. Actualmente no hay nada en explotación y 
los únicos indicios que se han encontrado consisten en una serie de pequeñas calicalas, situadas al este de 
Pontevedra.   
Se percibe en determinadas zonas de cauces y arenas de playa de la Hoja con un anormal contenido en 
minerales pesados y menas metálicas, desvinculando su aparición, en principio, de un origen natural.  
2.5.2. Canteras  
Se aprecia en la zona un potencial interés de este sector, que, según industrias, se distinguen:  
a) Rocas de construcción  
Este sector tiene escaso interés económico actualmente, con tres pequeñas explotaciones en activo, dos en las 
cercanías de Poio, y otra en la Fracha, de las que se extraen bloques para pulir y emplear como roca ornamental 
y material de construcción.     
b) Áridos  
Con antiguo interés económico la explotación de áridos naturales del cauce del río Lérez, pero en la actualidad 
con escasas explotaciones que aprovechen los aluviones del río Lérez, mediante embarcaciones pequeñas y 
sistema de dragado. Las reservas son muy grandes, pero las concesiones del Ayuntamiento se han encaminado 
a eliminar estas explotaciones hoy en día, para evitar problemas de tipo geotécnico, como deslizamiento y/o 
hundimiento de los márgenes del río.  
c) Productos cerámicos  
Dentro de la Hoja es el sector industrial de mayor interés. Las explotaciones existentes se ubican en el extremo 
NW de la Hoja aprovechando niveles arcillosos de terrazas aluviales del Pleistoceno. La fabricación principal es 
la de gres y refractarios junto con el resto de ladrillería.  
2.5.3. Hidrogeología 
La Hoja está cubierta casi en su totalidad por materiales ígneos y metamórficos, que, sin alterar, presentan una 
porosidad, en general menor del 1 por cien. Con poros muy pequeños y sin conexión entre sí, las 
permeabilidades son tan bajas que pueden considerarse como nulas. Sin embargo, a través de fracturas y zonas 
descompuestas, puede desarrollarse una considerable porosidad y permeabilidad, dando lugar a acuíferos 
locales de relativa importancia.  
Acuíferos de este tipo (meteorización-fracturación) son escasos en la Hoja y solo aparecen en la zona de Caldas 
y en algunas zonas deprimidas.  
Otro tipo de acuíferos que aparecen en la Hoja es el ligado a las terrazas pleistocénicas de los alrededores de 
Dena, pero su extensión no es muy grande y el espesor mínimo.  
Los acuíferos más importantes en la zona estudiada se localizan en los aluviones, fundamentalmente del río 
Tomeza.  
La calidad química de las aguas es buena, pero existen peligros de contaminación orgánica por la gran cantidad 
de suelos vegetales y pastizales que hay en la región, soporte de una densa población vacuna, y el carácter 
somero de los acuíferos. 
2.6. SISMICIDAD 
Para conocer las características sísmicas de la zona se consultó la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE-02, en la que se incluye un mapa de peligrosidad sísmica de la península Ibérica. Este mapa indica la 
aceleración sísmica básica en cada punto del territorio nacional expresada en función del valor de la gravedad. 
Según los criterios de aplicación de la norma, ésta no es de aplicación obligatoria en los siguientes casos:  
- Construcciones de importancia moderada.  
- Construcciones de importancia normal o especial en aquellos municipios en los que la aceleración básica sea 
inferior a 0,04 g; siendo g la aceleración de la gravedad.  
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones 
cuando la aceleración sísmica básica “ab” (art. 2.1) sea inferior a 0,08g. Sin embargo, la Norma será de 
aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o 
mayor de 0,08g.  
En el mapa de Peligrosidad Sísmica, la zona a construir, se encuentra en un municipio con una aceleración básica 
inferior a 0,04g.  
En este caso concreto, las construcciones que se prevén en el presente Proyecto son de “Normal importancia” 
y la aceleración sísmica básica es inferior a 0,04g. Por lo que no resulta obligatoria la aplicación de dicha Norma. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los estudios geotécnicos son fundamentales a la hora de minimizar posibles problemas durante la ejecución 
material de la obra o su posterior uso o explotación, ya que un reconocimiento insuficiente del terreno puede 
en ocasiones provocar problemas inesperados que produzcan costes no estimados en un principio. 
Debido a que la finalidad de este anejo es la realización de un estudio específico del terreno para conocer sus 
características constructivas, se centrará en el área de estudio dos calicatas y un sondeo. 
Este estudio se realizará teniendo en cuenta tanto la descripción de los ensayos “in situ” realizados durante la 
ejecución del sondeo y calicatas como los ensayos de laboratorio realizados sobre muestras seleccionadas entre 
las obtenidas en sondeos y calicatas. 
2. RECONOCIMIENTOS REALIZADOS 
No se adjuntarán detalles de ensayos de laboratorio, ni tampoco del sondeo y calicatas, puesto que se trata de 
un trabajo académico, en el que no se disponen de los medios para la materialización de tales ensayos. 
Debido a estas limitaciones al realizar el estudio correspondiente, los resultados que se presentarán en este 
anejo se han estimado en base a estudios geotécnicos realizados en una zona cercana para otros proyectos y 
se han supuesto valores para sondeo y calicatas lo más realistas y conservadores posibles, especialmente donde 
no se tienen referencias. 
2.1 REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
Para la realización de este anejo se ha tomado como referencia un informe geotécnico de diciembre de 2007 
de la obra de soterramiento del acceso al puerto comercial de Marín, del cual se sacarán datos para el sondeo 
que se propondrá en la Avenida de Marín. 
A partir de los resultados de este sondeo se podrán suponer datos de las calicatas y valores similares a los 
existentes en la zona de ribera. 
3. TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS 
Después de analizar todos los antecedentes de la zona, se diseñó la campaña de prospección geotécnica 
realizada para la elaboración de este estudio, la cual constó de la realización de los siguientes reconocimientos 
que se han considerado suficientes: 
1. Dos Calicatas en la zona estudiada en la calle Simón Bolívar. 
2. Un sondeo geotécnico a rotación con recuperación continua de testigo, en la avenida de Marín junto a la 
zona estudiada. 
3.1 CALICATAS 
Aprovechando la apertura de las calicatas, en la zona suburbana se han tomado una serie de muestras 
representativas de los materiales aflorantes para ser caracterizados mediante la realización de ensayos de 
laboratorio. 
Se plantean dos calicatas en la zona estudiada, que se caracteriza principalmente por ser un relleno de los años 
60 asentado sobre material aluvial-coluvial depositado en la desembocadura del río y comienzo de la ría. 
La ubicación de las dos calicatas será en la calle Simón Bolívar, una más próxima a la avenida de Marín, junto a 
la ría y otra más cercana a la calle Rosalía de Castro. A profundidades de 2.1 y 2.3 metros. 
3.2 SONDEO GEOTÉCNICO 
La máquina que se empleará para la realización de los sondeos será una Boart Longyear 520 o similar montada 
sobre un camión. En la siguiente imagen se puede observar el tipo de maquinaria a emplear: 
 
Se realizará el ensayo SPT que es el más utilizado en la realización de sondeos. Este tipo de reconocimiento 
consiste en perforaciones de pequeño diámetro (entre 101 y 86 mm) que permiten reconocer la naturaleza y 
localización de las diferentes capas del terreno, así como extraer muestras del mismo. Con él se determinará la 
resistencia de los suelos a la penetración de un tomamuestras partido permitiendo obtener muestras alteradas 
del terreno. 
Así, se han realizado ensayos de penetración estándar (SPT) extrayendo materiales a diferentes profundidades 
con el objeto de clasificarlos y definir sus propiedades de resistencia, deformabilidad y agresividad frente al 
hormigón. 
El equipo necesario para la realización de esta prueba consta de un tomamuestras bipartido de pared gruesa 
de 51 mm de sección acoplado a un varillaje rígido, en cuyo extremo se coloca la cabeza de golpeo y 
contragolpe, sobre la que impacta una maza de 63,5 kg en caída libre desde una altura de 75 cm. Este equipo 
suele ir montado sobre la máquina de sondeos, acoplado a la sonda y tiene un funcionamiento automático. 
En el procedimiento de realización del ensayo se distinguen dos fases. La primera de ellas es la de hinca o 
colocación de 15 cm, incluyendo la penetración inicial del tomamuestras bajo su propio peso, y una segunda 
fase o ensayo de hinca propiamente dicho, en la cual se anota el número de golpes necesario para penetrar 
adicionalmente 30 cm. 
Los ensayos S.P.T. se dan por terminados cuando el tomamuestras se ha introducido totalmente o cuando en 
cualquiera de los tramos de 15 cm se hayan requerido más de 50 golpes, lo cual se considera rechazo. Además 
de los ensayos que se realicen “in situ” se han parafinado muestras de sustrato rocoso de algunos de los 
sondeos. 
4. ENSAYOS DE LABORATORIO 
Durante la realización de las calicatas se extrajeron muestras del terreno para obtener mediante el análisis en 
laboratorio los parámetros necesarios para la caracterización del suelo. Las muestras son porciones 
representativas de un terreno que conservan algunas o la totalidad de las propiedades del mismo (esto depende 
del tipo de muestra tomada), y que se extraen para su identificación y para realizar ensayos de laboratorio. 
En este caso se trata de muestras tomadas con un tomamuestras en el fondo de las catas, por lo que son 
muestras inalteradas, adecuadas para la determinación de propiedades geotécnicas. Se realizaron los 
siguientes ensayos a las muestras obtenidas en las calicatas en campo: 
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1. Ensayos físicos: 
◦ Análisis granulométrico por tamizado y determinación de la densidad seca.  
◦ Límites de Atterberg.  
◦ Humedad natural.  
◦ Ensayo Proctor Normal.  
◦ Ensayo CBR.  
◦ Hinchamiento libre a la densidad máxima del Proctor Normal.  
2. Ensayos químicos:  
◦ Contenido en sulfatos.  
◦ Contenido en sales solubles.  
◦ Determinación del contenido en materia orgánica. 
5. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA 
Las características geotécnicas encontradas en las calicatas y en el sondeo realizado demuestran un relleno de 
gran espesor asentado sobre un cono de deyección de arcilloso-arenoso de tipo sedimentario. 
Con los ensayos realizados sobre las muestras obtenidas en la zona mediante las calicatas, se puede decir que 
los suelos que aquí aparecen son suelos seleccionados. 
Son materiales que no tienen plasticidad, presentan un valor de densidad en el ensayo Proctor de 1,87 g/cm3, 
un valor de CBR variable entre 23 y 24, mientras que el porcentaje de los finos (pasa por 0,08 mm) está 
comprendido entre 11,3% y 37,9%. 
Con estos valores podemos definir para la zona, dependiendo de sí se trata de un suelo adecuado o 
seleccionado (con CBR>20) y considerando que son rellenos granulares consolidados (RC), una Categoría de 
explanada de E1 para los suelos adecuados y E3 para los suelos seleccionados (con CBR>20). 
A continuación, mostramos la columna estratigráfica de una de las calicatas realizadas en la calle Simón Bolívar: 
 
Aunque la utilidad para este proyecto de un sondeo sobre la zona estudiada es dudosa, podremos hacernos 
una idea del tipo de tierras que tenemos en el fondo, el resultado del sondeo es el siguiente: 
 
6. CONCLUSIONES 
Como resumen general, y tras haber realizado y analizado los ensayos de caracterización de la zona de estudio, 
se puede determinar que los suelos existentes son entre adecuados y seleccionados. 
Y, por lo tanto, con la información obtenida de los mapas geológicos y a partir de los resultados obtenidos en 
los ensayos, podemos concluir que el terreno estudiado es apto para el desarrollado de las obras, ya que posee 
capacidad suficiente para resistir las cargas a las que va a ser sometida. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La finalidad de este anejo será mostrar los datos obtenidos en campo relativos a los desplazamientos en la zona 
de estudio, así como el tratamiento de dichos datos, para tener una base y demostrar que la realización de este 
proyecto es necesaria y no afectará negativamente a las zonas colindantes. 
Al tratarse de un proyecto académico, no se disponen de los medios adecuados para este tipo de estudios, 
teniendo que recurrir a suposiciones a partir de los datos disponibles. 
2. AFORO DE VEHÍCULOS  
Realizaremos una medición del tráfico en distintos puntos de la zona de estudio, en una franja horario 
comprendida entre las 12:00 y las 20:00.  
2.1. METODOLOGÍA 
Como ya se ha explicado anteriormente, se trata de un proyecto académico, por lo que realizaremos aforos de 
10 minutos en dos puntos determinados, dos veces al día, durante dos días.  
Se ha decidido que las horas para efectuar los aforos sean entre las 12:00-13:00 y el otro entre las 19:00-20:00, 
ya que son algunas de las horas en las que hay un mayor volumen de tráfico. Tomaremos datos un jueves y un 
domingo, para demostrar que la mayoría del tráfico es generado por los servicios ofrecidos en la zona y gente 
que se desplaza a la ciudad a trabajar. 
2.2. PUNTOS DE AFORAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
2.3. RECOPILACIÓN DE DATOS 
Datos obtenidos el jueves 19 de enero de 2017 
PUNTOS DE AFORO HORA SENTIDO M-P SENTIDO P-M 
AFORO 1 
12:00-12:10 80 59 
19:00-19:10 69 59 
AFORO 2 
12:30-12:40 86 55 
19:30-19:40 74 61 
 
Datos obtenidos el domingo 22 de enero de 2017 
PUNTOS DE AFORO HORA SENTIDO M-P SENTIDO P-M 
AFORO 1 
12:00-12:10 26 19 
19:00-19:10 17 14 
AFORO 2 
12:30-12:40 24 20 
19:30-19:40 18 17 
  
2.4. CONCLUSIÓN 
Como se puede apreciar en las tablas de aforos, la diferencia de vehículos circulando por la zona en días 
laborables es bastante mayor que en los días no laborables.  
La lectura que podemos sacar de estos resultados, es que la mayoría de los desplazamientos realizados en la 
zona son generados por las actividades relacionadas con la educación, la sanidad y los demás puestos de 
trabajo, ya que es en los días laborables cuando se desarrollan dichas actividades. 
3. ESTUDIO DE APARCAMIENTO 
En este apartado, realizaremos un estudio sobre la posibilidad de encontrar aparcamiento en la zona del 
proyecto. Para ello, debemos analizar la distribución de las diferentes plazas de estacionamiento existentes:  
 
 
AFORO 1: 
SENTIDO MARÍN-PONTEVEDRA 
SENTIDO PONTEVEDRA-MARÍN 
 
 
AFORO 2: 
SENTIDO MARÍN-PONTEVEDRA 
SENTIDO PONTEVEDRA-MARÍN 
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 30 plazas de aparcamiento en línea en la calle Rosalía de Castro situadas a un solo lado de la calzada. 
 33 plazas (2 de ellas destinadas a PMR y otras dos a taxis) en línea y batería en la calle Simón Bolívar. 
 20 plazas no señalizadas en la calle Fonte Santa. 
 20 plazas no señalizadas en la calle sin salida perpendicular a Rosalía de Castro. 
 Parking público del centro de salud la Casa del Mar que cuenta con 17 plazas de estacionamiento para 
vehículos de cuatro ruedas (3 de ellas para PMR), 4 plazas para motos y 3 plazas para bicicletas. 
 Parking bajo el puente de la Autopista del Atlántico que cuenta con una capacidad aproximada de 46 plazas 
de aparcamiento no señalizadas. 
 Parking de tierra de alrededor de 2903.120 m2 con una capacidad aproximada de 56 plazas de 
estacionamiento. 
 8 plazas en batería señalizadas junto al centro de salud, a las cuales se accede por la calle Ruibal. 
 13 plazas en la Avenida de Marín a un lado de la calzada y en línea. 
Por lo que obtenemos un total de 250 plazas en la zona de análisis. 
3.1. METODOLOGÍA 
Para realizar este estudio, recorreremos la zona en busca de aparcamiento, y lo haremos igualmente en 4 
turnos. En primer lugar, jueves entre las 12:00-12:10. En segundo lugar, jueves entre las 19:00 y las 19:10. Y en 
tercer y cuarto lugar, el domingo, en los dos horarios anteriores. 
3.2. RECOPILACIÓN DE DATOS 
Plazas disponibles en la zona de Aforo 1 
DÍA HORA PLAZAS DISPONIBLES 
JUEVES 12:00-12:10 0 
JUEVES 19:00-19:10 6 
DOMINGO 12:00-12:10 20 
DOMINGO 19:00-19:10 25 
 
3.3. CONCLUSIÓN 
Analizando los datos obtenidos, podemos sacar varias conclusiones:  
- Como ya sabíamos, la zona es una atracción para los usuarios durante los días laborables.  
- En general, durante las mañanas de los días laborables es más difícil encontrar una plaza de 
aparcamiento libre en la zona, debido a las actividades que se desarrollan en la misma, como son el 
colegio público, el centro de salud o el centro de día para la tercera edad, siendo habitual en estas horas 
ver vehículos en doble fila, entorpeciendo el resto del tráfico. 
- La mayoría de los desplazamientos a la zona se realizan en vehículo privado.  
Con las actuaciones propuestas en este proyecto, se pretende mejorar las condiciones actuales de 
estacionamiento en la zona, especialmente las destinadas a las actividades antes mencionadas. 
 
4. ESTUDIO DE MOVILIDAD PEATONAL 
Este apartado tiene por objeto el análisis de los flujos peatonales que se producen en la zona de proyecto. 
El área que estamos analizando se encuentra en el límite de la ciudad de Pontevedra, la cual, apuesta por una 
movilidad sostenible desde hace años, limitando la presencia de automóviles en la ciudad, se ganó una 
considerable cantidad de espacio público, que pudo ser dedicado a crear grandes itinerarios peatonales, con 
amplias zonas de preferencia para los traslados a pie. 
Pontevedra ha sido galardonada con el premio europeo Intermodes 2013 por movilidad sostenible, que 
su anterior edición recayó en la villa olímpica de Londres. Según la comunicación recibida en el Concello, el 
jurado destaca «la ejemplar política de movilidad» que impulsa el gobierno local de Pontevedra.  
Además, se cita  expresamente el Metrominuto como «el primer mapa de transporte pedreste en Europa» Este 
último se trata de un nuevo plano que guiará a los ciudadanos por la ciudad. El punto diferenciador de este 
respecto a otros es que está diseñado siguiendo criterios espacio-temporales con el objetivo de potenciar aún 
más los desplazamientos a pie por la ciudad y reforzar la idea de que se puede recorrer en poco tiempo.
  
   
 
Como ya hemos dicho, la zona de estudio se encuentra en el límite de la ciudad de Pontevedra, por lo que la 
mayor parte de la movilidad peatonal que se produce en la zona proviene del centro la ciudad o de núcleos 
cercanos como pueden ser Salcedo o A Chamusca. 
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Los principales atractores de circulación peatonal a la zona de análisis son los siguientes: 
 
 
1.- Centro de salud la Casa del Mar.                                  2.- Colegio Público Salvador Moreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Centro de Educación Infantil Ponte Pasitos.               4.- Centro de día Sisae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Además de estos, también podemos destacar varios bajos comerciales que responden a las necesidades de 
la población de la zona como pueden ser: un supermercado, una farmacia, varias cafeterías, restaurantes, 
peluquerías, etc. 
5. CONCLUSIÓN GENERAL 
Tras lo expuesto anteriormente, no hay lugar a dudas de que la zona de estudio necesita un replanteamiento y 
una remodelación, ya que actualmente, el modelo seguido no está siendo eficiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es analizar las distintas alternativas propuestas para la resolución de nuestro 
problema y poder determinar, marcando unos criterios y con ayuda de los métodos de análisis, cuál de ellas es 
la más adecuada.  
El proyecto a realizar consistirá en la humanización de la zona, mediante la resolución de los problemas de 
tráfico y de aparcamiento existentes en la actualidad, la mejora de los elementos existentes en la zona y la 
creación de nuevos espacios destinados a los peatones. 
2. UBICACIÓN 
El área de estudio se encuentra en la ciudad de Pontevedra, en la zona de Mollabao, un área residencial a las 
afueras del centro urbano. 
La zona de Mollabao alberga uno de los principales ejes de entrada y salida de la ciudad como es la calle Rosalía 
de Castro, con tráfico procedente de grandes núcleos como Marín, Bueu o Cangas. Además, en esta área de la 
ciudad encontramos gran actividad peatonal debido a la presencia de instalaciones relacionadas con la sanidad, 
la educación y el sector terciario. 
Por lo tanto, es una zona en la que conviven simultáneamente una gran cantidad de peatones con vehículos. 
 
 
 
3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
Los principales problemas de la zona son: 
- La falta de espacios destinados a los peatones que permitan el óptimo desarrollo de las actividades que tienen 
lugar en ella. Actualmente, las instalaciones urbanas son escasas, es decir, se trata de un área poco urbanizada 
en la que los elementos existentes se encuentran en un estado de deterioro bastante avanzado, debido a la 
falta de conservación. 
- El tráfico: Se podría decir que es bastante caótico, debido a que se mezcla el tránsito de los vehículos que 
entran y salen de la ciudad con los que acuden a la zona a desarrollar alguna actividad. A causa de estos flujos 
de tráfico, es normal ver en la zona algunos colapsos durante las horas punta.  
- El aparcamiento: Debido a la gran demanda que producen las actividades que se desempeñan en esta área 
junto con que algunos usuarios que acuden a la ciudad utilizan las plazas de esta zona a modo de aparcamiento 
disuasorio y continúan a pie su trayecto al centro urbano, es normal ver vehículos estacionados indebidamente 
a determinadas horas del día. También debemos destacar que, en los últimos años, han proliferado en la zona 
varios terrenos no regulados destinados al aparcamiento de vehículos. 
Estos problemas no permiten el desarrollo óptimo de determinadas actividades en una zona en la que como ya 
hemos mencionado conviven los peatones con el tráfico rodado, donde por ejemplo la socialización de las 
personas se hace muy difícil ya que tampoco se dispone de lugares adecuados para ello. 
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4. CRITERIOS DE DISEÑO 
Para el diseño de nuestra zona de estudio intentaremos satisfacer unas necesidades que consideramos 
prioritarias, las cuales deberemos resolver de forma eficiente y lo más económicamente posible.   
Estas necesidades responden a varios grupos de usuarios: 
- Los usuarios de los vehículos que pasan por la zona de paso. 
- Los usuarios que acuden a la zona de estudio para la realización de una actividad (Tanto en vehículo 
como a pie). 
- Los residentes en dicha área. 
Algunas de las necesidades a satisfacer serán, entre otras, la mejora del aspecto visual de la zona, la mejora de 
la seguridad peatonal, dotar a la zona de espacios dedicados a la socialización de la población, resolver los 
problemas de tránsito de vehículos y la correspondiente oferta de plazas de aparcamiento. 
5. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS  
En este apartado se describen y comentan las distintas alternativas planteadas para resolver la problemática 
expuesta anteriormente.  
5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ALTERNATIVAS  
Se estudiarán 4 alternativas con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Dos de ellas están enfocadas 
principalmente a solucionar el tema del estacionamiento de vehículos mientras que otras dos están más 
encaminadas a crear espacios destinados a los peatones. 
 
 
 
5.2. ALTERNATIVAS  
5.2.1. ALTERNATIVA 0  
La alternativa 0 propone no realizar ninguna actuación en la zona.  
5.2.2. ALTERNATIVA 1 
La alternativa 1 propone: 
 Calle Rosalía de Castro: 
- La propuesta consiste en conservar la disposición actual del vial reafirmando y mejorando la calzada y las 
aceras, dejando un carril para cada sentido de circulación y destinando un carril al estacionamiento de 
vehículos en línea sin modificar el ancho de las aceras. 
 Zona 1:  
- En la calle sin salida perpendicular (aproximadamente de 48 m de longitud) a la calle Rosalía de Castro se 
propone reafirmar calzada y aceras manteniendo la disposición actual con un carril para los dos sentidos 
de circulación y dos carriles destinados al estacionamiento de vehículos en fila. 
- En la calle Fonte Santa se propone reafirmar calzada y aceras, manteniendo dos carriles de circulación, 
sustituyendo el carril de estacionamiento en batería por uno de aparcamiento en línea y prolongando la 
acera. 
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- En la zona bajo la Autopista del Atlántico, se propone eliminar las canchas deportivas actuales de la zona 
más próxima a la calle Rosalía de Castro con el objetivo de aumentar el ancho de las aceras y crear nuevas 
zonas verdes, en la parte trasera, más alejada de la calle Rosalía de Castro se proyecta un aparcamiento, 
aumentando la oferta de plazas de estacionamiento existentes en la actualidad. 
 Zona 2:  
- En la calle Simón Bolívar, se propone reafirmar calzada y aceras, manteniendo la disposición actual de un 
carril en un solo sentido de circulación, con zonas de estacionamiento a ambos lados, a un lado en línea y 
en el otro en batería. 
- En la zona bajo la Autopista del Atlántico, se plantea eliminar el circuito de educación vial que se encuentra 
próximo a la carretera y que actualmente está en desuso y destinar este espacio a la creación de una zona 
de estacionamiento de vehículos, contiguo al aparcamiento existente frente al centro de salud que también 
se propone acondicionar, reafirmando el pavimento y delimitando las plazas de aparcamiento, el uso de las 
cuales se destinará íntegramente a los usuarios del centro de salud. 
- También se propone acondicionar y aumentar la zona de tierra utilizada actualmente como aparcamiento 
no regulado, eliminando la nave abandonada que hay en la parcela con el objetivo de aumentar el número 
de plazas y permitiendo el acceso al mismo tanto por la calle Rosalía de Castro como por la Avenida de 
Marín. 
Como resumen general de la Alternativa 1, podemos observar que su planteamiento está encaminado a 
solucionar principalmente los problemas de aparcamiento de la zona ampliando el número de plazas con 
respecto a la actualidad y mejorando las condiciones de los viales actuales. 
5.2.3. ALTERNATIVA 2 
La alternativa 2 propone: 
 Calle Rosalía de Castro: 
- La alternativa propone conservar la disposición actual del vial, reafirmando y mejorando la calzada y las 
aceras, dejando un carril para cada sentido de circulación y destinando un carril al estacionamiento de 
vehículos en línea. 
 Zona 1:  
- En la calle sin salida perpendicular (aproximadamente de 48 m de longitud) a la calle Rosalía de Castro se 
propone reafirmar calzada y aceras manteniendo la disposición actual con un carril para los dos sentidos 
de circulación y dos carriles destinados al estacionamiento de vehículos en fila. 
- En la calle Fonte Santa se propone reafirmar calzada y aceras, manteniendo dos carriles de circulación, 
eliminando las plazas de estacionamiento actuales y ampliando y prolongando la acera. 
-Bajo la Autopista del Atlántico, se plantea aumentar el ancho de las aceras y crear nuevas zonas verdes, 
eliminar las canchas deportivas actuales, que están en la zona más cercana a la calle Rosalía de Castro y que 
no están muy bien conservadas y crear unas nuevas en la parte más alejada, también se propone destinar 
una zona al estacionamiento de vehículos contigua a un nuevo espacio acondicionado y destinado a los 
peatones. 
 
 Zona 2:  
- En la calle Simón Bolívar, se propone reafirmar calzada y aceras, manteniendo la disposición actual de un 
carril en un solo sentido de circulación, con zonas de estacionamiento a ambos lados, a un lado en línea y 
en el otro lado en batería. 
- En la zona bajo la Autopista del Atlántico, se propone eliminar el circuito de educación vial que se 
encuentra en la zona más próxima a la calle Rosalía de Castro y que actualmente está en desuso y destinar 
este espacio a la creación de nuevas zonas verdes, pegadas a las aceras. También bajo la AP-9, se plantea 
acondicionar el aparcamiento existente frente al centro de salud, reafirmando el pavimento y delimitando 
las plazas de estacionamiento, el uso de las cuales se destinará íntegramente a los usuarios del hospital. 
- También se propone acondicionar y aumentar la zona de tierra utilizada actualmente como aparcamiento 
no regulado, eliminando la nave abandonada que hay en la parcela con el objetivo de aumentar el número 
de plazas que existe en la actualidad y permitiendo el acceso al mismo tanto por la calle Rosalía de Castro 
como por la Avenida de Marín. 
Como resumen general de la Alternativa 2, podemos concluir que su planteamiento está encaminado a 
solucionar los problemas del aparcamiento, pero de forma menos radical que en la Alternativa 1, ampliando 
también los espacios destinados a los peatones y mejorando las condiciones del entorno. 
5.2.4. ALTERNATIVA 3 
La alternativa 3 propone: 
 Calle Rosalía de Castro:  
- La alternativa propone eliminar el carril de estacionamiento en línea actual con el fin de destinar este 
espacio a aumentar las aceras y poner arbolado, de esta manera, se desplazaría el eje actual de la calzada 
y con ello la distribución de las diferentes zonas y elementos de la vía. 
 Zona 1:  
- En la calle sin salida perpendicular (aproximadamente de 48 m de longitud) a la calle Rosalía de Castro se 
propone reafirmar calzada y aceras manteniendo la disposición actual con un carril para los dos sentidos 
de circulación y dos carriles destinados al estacionamiento de vehículos en fila. 
- En la calle Fonte Santa y bajo la Autopista del Atlántico, se plantea peatonalizar la zona, aumentar el ancho 
de las aceras y crear nuevas zonas verdes, eliminar las canchas deportivas actuales, que están en la zona 
más cercana a la calle Rosalía de Castro y no se encuentran en muy buen estado y crear unas nuevas en la 
zona más alejada, también se propone crear un parque infantil y un circuito biosaludable, todo ello 
complementado con una zona con bancos y mesas tipo picnic y el resto del mobiliario urbano pertinente. 
 Zona 2:  
- En la calle Simón Bolívar, se propone reafirmar calzada y aceras, manteniendo la disposición actual de un 
carril en un solo sentido de circulación, con zonas de estacionamiento a ambos lados, a un lado en línea y 
en el otro lado en batería. 
- En la zona bajo la Autopista del Atlántico, se plantea eliminar el circuito de educación vial que se encuentra 
próximo a la calle Rosalía de Castro y que actualmente está en desuso con el fin de destinar este espacio a 
la creación de zonas verdes y espacios para la socialización de los peatones, contiguos a las aceras. También 
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bajo la AP-9, se propone acondicionar el aparcamiento existente frente al centro de salud, reafirmando el 
pavimento y delimitando las plazas de estacionamiento, el uso de las cuales se destinará íntegramente a 
los usuarios del hospital. 
- También se propone acondicionar y aumentar la zona de tierra utilizada actualmente como aparcamiento 
no regulado, demoliendo la nave abandonada que hay en la parcela con el objetivo de compensar la 
eliminación de las plazas de estacionamiento que la alternativa plantea en otras zonas, pero también 
aumentando las plazas con respecto a la situación actual en 50 unidades y permitiendo el acceso al mismo 
tanto por la calle Rosalía de Castro como por la Avenida de Marín. 
Como resumen general de la Alternativa 3, podemos concluir que su planteamiento está encaminado a 
solucionar los problemas de falta de espacios, para poder desarrollar las actividades realizadas en la zona 
en unas condiciones óptimas, pensando más en los peatones y mejorando las condiciones del entorno. 
5.2.5. ALTERNATIVA 4 
La alternativa 4 propone: 
 Calle Rosalía de Castro:  
- La alternativa propone eliminar el carril de estacionamiento en línea actual con el objetivo de destinar 
este espacio a la creación de un carril bici entre la acera y los carriles de circulación. 
 Zona 1:  
- En la calle sin salida perpendicular (aproximadamente de 48 m de longitud) a la calle Rosalía de Castro se 
propone reafirmar calzada y aceras manteniendo la disposición actual con un carril para los dos sentidos 
de circulación y dos carriles destinados al estacionamiento de vehículos en fila. 
- En la calle Fonte Santa y bajo la Autopista del Atlántico, se plantea peatonalizar la zona, aumentar el ancho 
de las aceras y crear nuevas zonas verdes, eliminar las canchas deportivas actuales, que están en la zona 
más cercana a la calle Rosalía de Castro y no se encuentran en muy buen estado y crear unas nuevas en la 
zona más alejada, también se propone crear un parque infantil y un circuito biosaludable, todo ello 
complementado con una zona con bancos y mesas tipo picnic y el resto del mobiliario urbano pertinente. 
 Zona 2:  
- En la calle Simón Bolívar, se propone reafirmar calzada y aceras, manteniendo la disposición actual de un 
carril en un solo sentido de circulación, con zonas de estacionamiento a ambos lados, a un lado en línea y 
en el otro lado en batería. 
- En la zona bajo la Autopista del Atlántico, se plantea eliminar el circuito de educación vial que se encuentra 
próximo a la calle Rosalía de Castro y que actualmente está en desuso con el fin de destinar este espacio a 
la creación de zonas verdes y espacios para la socialización de los peatones, contiguos a las aceras. También 
bajo la AP-9, se propone acondicionar el aparcamiento existente frente al centro de salud, reafirmando el 
pavimento y delimitando las plazas de estacionamiento, el uso de las cuales se destinará íntegramente a 
los usuarios del hospital. 
- También se propone acondicionar y aumentar la zona de tierra utilizada actualmente como aparcamiento 
no regulado, eliminando la nave abandonada que hay en la parcela con el objetivo de compensar la 
eliminación de las plazas de estacionamiento que la alternativa plantea en otras zonas, pero también 
aumentando las plazas con respecto a la situación actual en 50 unidades y permitiendo el acceso al mismo 
tanto por la calle Rosalía de Castro como por la Avenida de Marín. 
Como resumen general de la Alternativa 4, podemos observar que su planteamiento está enfocado a solucionar 
los problemas de falta de espacios para desarrollar las actividades realizadas en la zona en unas condiciones 
óptimas. Además, tiene el objetivo de dar un lugar a los ciclistas en la zona, mejorando también las condiciones 
del entorno. 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
En este apartado indicaremos los criterios que se van a adoptar para la valoración de las alternativas propuestas 
y la ponderación de cada uno de los criterios.  
6.1. ECONÓMICO – FINANCIERO  
Este criterio tiene como finalidad realizar una valoración económica de las alternativas. El criterio económico-
financiero tiene una gran importancia a la hora de fijar prioridades.  
Se analizará principalmente el coste de la construcción, ya que los costes de mantenimiento y conservación no 
serán determinantes en la valoración.  
El peso de ponderación de este criterio será de un 25%. 
6.2. TÉCNICO-FUNCIONAL  
El objetivo de este criterio es valorar cada alternativa desde un punto de vista técnico y funcional, a través de 
los siguientes parámetros:  
a) Dificultad de realizar el proyecto: Con este parámetro valoraremos la dificultad que entraña proyectar la 
actuación y la futura ejecución de la obra. Tendrá un peso dentro del criterio de un 10%. 
Con los siguientes parámetros valoraremos como afectan los cambios llevados a cabo en la zona, en las 
actividades sociales realizadas, ya que con estas actuaciones los comercios de la zona experimentarán un 
incremento en las ventas, y la población tendrá lugares adaptados para mantener una conversación en unas 
condiciones óptimas.  
b) Mejora de la movilidad peatonal: Este parámetro está relacionado con el incremento de la superficie de 
aceras, creación de nuevos pasos de cebra y mejora de los actuales, creación de zonas peatonales, etc. Tendrá 
un peso dentro del criterio de un 50%. 
c) Zonas destinadas para la socialización e interacción de personas: En este parámetro se valorarán 
positivamente las zonas en las que las personas pueden mantener una conversación sin tener que estar 
evitando cortar el paso de otras personas y por lo tanto en unas condiciones de comodidad óptima. Tendrá un 
peso dentro del criterio de un 25%.  
d) Oferta de plazas de aparcamiento: La función de este parámetro será valorar la oferta de plazas de 
aparcamiento a la población como resultado de nuestro proyecto. Tendrá un peso dentro del criterio de un 
15%.  
La ponderación de este criterio será de un 50%. 
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6.3. IMPACTO AMBIENTAL  
El objetivo de este criterio es valorar cada alternativa desde el punto de vista medioambiental, y lo haremos a 
través de tres parámetros fundamentales:  
a) Movimiento de tierras y generación de residuos: Con este parámetro valoraremos los movimientos de tierras 
necesarios para la ejecución de las obras, y los residuos generados. Este será un parámetro negativo, ya que 
cuantos más residuos será más perjudicial para el medio ambiente. Tendrá un peso dentro del criterio de un 
20%.  
b) Zonas Verdes: Con este parámetro valoraremos positivamente la creación de zonas verdes para así integrar 
nuestro proyecto en un ambiente sostenible y medio ambientalmente admisible. Tendrá un peso dentro del 
criterio de un 50%. 
c) Mejora de la estética: Estará relacionada con la sustitución de los actuales pavimentos por otros de mayor 
calidad y durabilidad, que ayuden a crear un entorno más atractivo y amable al peatón. Tendrá un peso dentro 
del criterio de un 30%. 
El peso de ponderación de este criterio será de un 25%. 
 
7. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS  
Se realizará una valoración de cada alternativa siguiendo los criterios descritos anteriormente.   
De este modo se asignará un valor comprendido entre 1 y 10 a cada criterio de cada alternativa. 
7.1. ECONÓMICO – FINANCIERO  
Según la definición de este criterio: 
Las alternativas 2, 3 y 4, tienen en común la actuación en la zona 2 que es destinar el espacio a los peatones 
mientras que la alternativa 1 propone proyectar un aparcamiento, en cambio, en la zona 1 los trabajos son 
diferentes, para las alternativas 3 y 4 se propone la peatonalización de una calle, mientras que en la alternativa 
1 se realizaría un aparcamiento y en la alternativa 2 se combinaría una pequeña zona de aparcamiento con otra 
destinada a los peatones. La principal diferencia entre las cuatro alternativas reside en la calle Rosalía de Castro, 
las alternativas 1 y 2 mantendrían la disposición actual, reafirmando la calzada y las aceras, la alternativa 3 
destinaría el espacio del carril de estacionamiento a la ampliación de aceras y se modificaría el eje de la calzada 
y la alternativa 4 destinaría el espacio a la creación de un carril bici.  
En este criterio, la alternativa más favorable sería la 0, ya que no realizaríamos ninguna obra. 
Con todo esto, realizamos la siguiente tabla para este criterio con las distintas puntuaciones: 
 
ALTERNATIVA ECONÓMICO-FINANCIERO 
ALTERNATIVA 0 10 
ALTERNATIVA 1 7 
ALTERNATIVA 2 8 
ALTERNATIVA 3 6 
ALTERNATIVA 4 4 
 
7.2. TÉCNICO-FUNCIONAL  
a) Dificultad de realizar el proyecto: La realización de la alternativa 0 (situación actual) no supondría ninguna 
dificultad. Las alternativas 1, 2, 3 y 4 se diferencian en la peatonalización o creación de un aparcamiento en la 
zona 1 y la ampliación de aceras y redefinición del eje de la calzada o la creación del carril bici en la calle Rosalía 
de Castro, es por ello que la valoración será descendente desde la alternativa 0 hasta la alternativa 4, ya que 
peatonalizar una zona o crear un carril bici es más complicado que no hacer nada. 
b) Mejora de la movilidad peatonal: En la actualidad, el espacio destinado al tránsito de peatones no es muy 
amplio, por lo que este parámetro valorara positivamente esta mejora. La alternativa 3 sería la que destina un 
mayor espacio para los peatones, mejorando por lo tanto la movilidad de los mismos. Seguido de las 
alternativas 2 y 4 y por último la alternativa 1. 
c) Zonas destinadas para la socialización e interacción de personas:  En la actualidad, la zona carece de esta 
característica, salvo en lugares puntuales, pese a ser una zona dedicada mayoritariamente a la educación, 
sanidad y actividades relacionadas con el sector terciario. La alternativa 3 sería la que propone un modelo con 
más espacios destinados a este fin, seguida de las alternativas 4 y 2 y por último la alternativa 1. 
d) Oferta de plazas de aparcamiento: Para analizar este parámetro, hemos cuantificado de forma aproximada 
el número de plazas de estacionamiento en cada una de las alternativas, obteniendo los siguientes resultados:  
Alternativa 0: 250 plazas. 
Alternativa 1: 377 plazas. 
Alternativa 2: 351 plazas. 
Alternativa 3: 298 plazas. 
Alternativa 4: 298 plazas. 
Atendiendo a lo anteriormente explicado, la valoración será: 
ALTERNATIVA 
DIFICULTAD DEL 
PROYECTO 
MOVILIDAD 
PEATONAL 
ZONAS DE 
SOCIALIZACIÓN 
OFERTA DE 
APARCAMIENTO 
TÉCNICO-
FUNCIONAL 
ALTERNATIVA 0 10 4 3 6 4.65 
ALTERNATIVA 1 7 3 3 10 4.45 
ALTERNATIVA 2 7 6 5 9 6.3 
ALTERNATIVA 3 6 9 8 7 8.15 
ALTERNATIVA 4 4 7 7 7 6.7 
 
7.3. IMPACTO AMBIENTAL  
a) Movimiento de tierras y generación de residuos: La alternativa 0 será la mejor medioambientalmente 
hablando. Las alternativas 1, 2, 3 y 4 se diferencian en la peatonalización, creación del aparcamiento y la 
creación del carril bici o ampliación de las aceras, es por ello que el movimiento de tierras será mayor en las 
alternativas 3 y 4 que en la alternativa 1 y 2.   
b) Zonas Verdes: Para analizar este parámetro, hemos cuantificado de forma aproximada los m2 de zonas 
verdes en cada una de las alternativas, obteniendo los siguientes resultados: 
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Alternativa 0: 2194 m2. 
Alternativa 1: 2194 m2. 
Alternativa 2: 2952 m2. 
Alternativa 3: 3483 m2. 
Alternativa 4: 3363 m2. 
c) Mejora de la estética: En la actualidad los elementos del entorno se encuentran muy degradados, por lo que 
este parámetro valora positivamente crear un entorno más atractivo al usuario. Las alternativas 3 y 4 serían las 
que más lograrían este fin, debido a la peatonalización de la zona superior y a la ampliación de las aceras, 
seguidas de las alternativas 2 y 1. 
Atendiendo a estas explicaciones, la valoración será: 
ALTERNATIVA 
MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS Y GENERACIÓN 
DE RESIDUOS 
ZONAS 
VERDES 
MEJORA 
ESTÉTICA 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
ALTERNATIVA 0 10 6 4 6.2 
ALTERNATIVA 1 7 6 5 5.9 
ALTERNATIVA 2 7 8 6 7.2 
ALTERNATIVA 3 6 10 8 8.6 
ALTERNATIVA 4 6 9 8 8.1 
 
8. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA  
Para la selección de la alternativa se utilizará un análisis multicriterio. En este tipo de análisis a cada criterio se 
le adjudica un peso específico, y así se puede llevar a cabo una valoración integrada de cada una de las 
alternativas.  
Realizaremos el método de las medias ponderadas, método de Press y método de Electre.  
Para todos estos métodos, será necesaria la matriz decisional: 
 C1 C2 C3 
A0 10 4.65 6.2 
A1 7 4.45 5.9 
A2 8 6.3 7.2 
A3 6 8.15 8.6 
A4 4 6.7 8.1 
PONDERACIÓN 0.25 0.5 0.25 
Siendo:   
A0: Alternativa 0    C1: Criterio Económico-Financiero  
A1: Alternativa 1    C2: Criterio Técnico-Funcional 
A2: Alternativa 2    C3: Criterio Impacto Ambiental  
A3: Alternativa 3 
A4: Alternativa 4 
8.1. MÉTODO DE LAS MEDIAS PONDERADAS 
1. Matriz Homogeneizada:   
 C1 C2 C3 
A0 1 0.05 0.1 
A1 0.5 0 0 
A2 0.66 0.5 0.48 
A3 0.33 1 1 
A4 0 0.6 0.81 
 
2. Matriz de Valores Ponderados: 
 C1 C2 C3 
A0 0.25 0.025 0.025 
A1 0.125 0 0 
A2 0.165 0.25 0.12 
A3 0.0825 0.5 0.25 
A4 0 0.3 0.2025 
 
3. Valoración de cada Alternativa: 
 VALOR 
A0 0.3 
A1 0.125 
A2 0.535 
A3 0.8325 
A4 0.5025 
 
8.2. MÉTODO DE PRESS 
1. Calculamos la matriz de Dominación: 
 A0 A1 A2 A3 A4 Di 
A0 - 0.175 0.085 0.1675 0.25 0.6775 
A1 0 - 0 0.0425 0.125 0.1675 
A2 0.32 0.41 - 0.0825 0.165 0.9775 
A3 0.7 0.75 0.38 - 0.33 2.16 
A4 0.4525 0.5025 0.1325 0 - 1.0875 
di 1.4725 1.8375 0.5975 0.2925 0.87 - 
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2. Valoración de cada alternativa: 
ALTERNATIVA Di/di 
A0 0.46 
A1 0.091 
A2 1.636 
A3 7.38 
A4 1.25 
 
8.3. MÉTODO DE ELECTRE   
1. Calculamos la matriz de índices de concordancia:  
 A0 A1 A2 A3 A4 
A0 - 1 0.25 0.25 0.25 
A1 0 - 0 0.25 0.25 
A2 0.75 1 - 0.25 0.25 
A3 0.75 0.75 0.75 - 1 
A4 0.75 0.75 0.75 0 - 
2. Calculamos la matriz de índices de discordancia: 
 A0 A1 A2 A3 A4 
A0 - 0 1 1 1 
A1 1 - 1 1 1 
A2 0.37 0 - 1 0.469 
A3 0.35 0.085 0.165 - 0 
A4 0.9 0.416 1 1 - 
 
Umbral mínimo de concordancia = 0.50 
Umbral máximo de discordancia = 0.63775 
3. Calculamos la matriz de dominancia concordante: 
 A0 A1 A2 A3 A4 
A0 - 1 0 0 0 
A1 0 - 0 0 0 
A2 1 1 - 0 0 
A3 1 1 1 - 1 
A4 1 1 1 0 - 
 
4. Calculamos la matriz de dominancia discordante: 
 A0 A1 A2 A3 A4 
A0 - 1 0 0 0 
A1 0 - 0 0 0 
A2 1 1 - 0 1 
A3 1 1 1 - 1 
A4 0 1 0 0 - 
 
5. Calculamos la matriz de dominancia agregada: 
 A0 A1 A2 A3 A4 
A0 - 1 0 0 0 
A1 0 - 0 0 0 
A2 1 1 - 0 0 
A3 1 1 1 - 1 
A4 0 1 0 0 - 
 
Como la alternativa que domina todas las demas es la 3, esta es la mejor alternativa. 
 
 
 
 
 
 
8.4. CONCLUSIÓN  
Acorde a los análisis realizados y debido a la uniformidad que estos muestran, la alternativa más adecuada, y, 
por lo tanto, la seleccionada, será la alternativa 3. 
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1.INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo consiste en fijar las bases y consideraciones que se han tenido en cuenta para el diseño 
del trazado en planta, el perfil longitudinal y las secciones del presente proyecto. 
2. TRAZADO EN PLANTA 
El trazado en planta de las diferentes calles de la zona de actuación queda definido en el plano Nº 7 Perfil 
Longitudinal del Documento Nº2, donde podemos observar que la cota de la calzada permanece constante con 
respecto a la situación actual a excepción de la calle Fonte Santa donde la actuación de peatonalizar la vía supondrá 
elevar la cota de los carriles hasta la de las aceras actuales. Las alineaciones utilizadas son de dos tipos, rectas y 
curvas circulares.  
La definición de la planta del trazado se referirá a un eje, que será el centro de la calzada. 
2.1. CALLES 
La zona de proyecto se encuentra en el área urbana de la ciudad de Pontevedra, en la que conviven el tránsito 
peatonal y el de vehículos rodados,  por este motivo es una zona 30, es decir, la velocidad máxima para 
los vehículos motorizados es de 30 km/h.  
2.1.1. Calle Rosalía de Castro 
En esta calle se llevará a cabo una redefinición y redistribución de la geometría de la calzada, eliminando el carril 
de estacionamiento de vehículos en línea con el fin de ampliar las aceras y el espacio destinado a los peatones de 
forma que desplazaremos el eje de la vía. De esta manera, las zonas destinadas al tráfico rodado tendrán un ancho 
de 7,2 metros destinando el resto de la calle al tráfico peatonal. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2. Calle Simón Bolívar 
En esta calle se mantendrá la definición geométrica actual, es una calle secundaria que comunica las dos vías 
principales de la zona que son la Calle Rosalía de Castro y la Avenida de Marín.  
La calzada se reparte en un carril de circulación en un solo sentido, a ambos lados del carril existen dos carriles 
destinados al estacionamiento de vehículos, uno en línea y otro en batería y el resto de la calle se destina a espacios 
para los peatones. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3. Calle Fonte Santa 
En esta calle secundaria se proyecta una zona peatonal, por lo que será un área reservada a los peatones por la 
que únicamente podrán transitar los vehículos que necesiten acceder a un vado privado. Para llevar a cabo esta 
actuación, elevaremos la cota de la calzada hasta la altura actual de las aceras (10 cm). 
2.2. APARCAMIENTO 
Con el objetivo de compensar la eliminación de plazas de aparcamiento y responder a la gran demanda en esta 
zona se proyecta un aparcamiento. Para la ejecución del aparcamiento se seguirá la pendiente natural del terreno 
y de la carretera existente quedando ambas actuaciones a la misma cota, minimizando así el movimiento de tierras.   
Al aparcamiento se podrá acceder tanto por la Calle Rosalía de Castro como por la Avenida de Marín, que son las 
vías que albergan el mayor tráfico de vehículos en la zona, respondiendo así, tanto a la demanda de los usuarios 
que acuden a la zona a realizar alguna actividad como a los usuarios de otros núcleos que acuden a la ciudad y 
utilizan estas plazas a modo de aparcamiento disuasorio.  
3. TRAZADO EN ALZADO  
En lo referente al trazado en alzado, al igual que ocurría con el trazado en planta, debemos considerar que la mayor 
parte de la zona de actuación se ajusta a la calzada actual manteniendo la rasante de la carretera. 
4. SECCIÓN TRANSVERSAL  
Las secciones transversales definirán los anchos y número de carriles de las diferentes calles de la zona de 
actuación, así como las pendientes transversales y los elementos que la componen (calzada, aceras, 
aparcamientos, etc.). 
Esto se puede ver reflejado en el Plano Nº 9 Secciones tipo del Documento Nº 2 donde podemos observar las 
diferentes secciones que nos encontraremos en el proyecto. 
En lo referente a la pendiente transversal, en las zonas peatonales y aceras se ha optado por una pendiente 
transversal del 1.5%, para favorecer la evacuación de las aguas pluviales, además dichas zonas estarán elevadas 
10 cm respecto a la calzada. Por otro lado, en las zonas de circulación de vehículos se ha optado por una pendiente 
transversal del 2% hacia los laterales de la calzada donde irá situado el sistema de drenaje (Sumideros). Se ha 
escogido la pendiente límite, ya que, por tratarse de una zona lluviosa, se considera necesaria para una correcta 
evacuación de las aguas pluviales. 
 
 
Situación actual 
Acera Estacionamiento Carril Carril Acera 
1.9 2.8 3.5 3.7 1.9 
Situación final 
Acera Carril Carril Acera 
3.3 3.6 3.6 3.3 
Situación actual / Situación final 
Acera Estacionamiento Carril Estacionamiento Acera 
2,5 2,25 3,3 4,5 2,5 
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1.INTRODUCCIÓN  
La Ley 8/1997, del 20 de agosto de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Galicia y su Reglamento de 
Desarrollo (Decreto 35/2000 de 28 de Enero, Base 1), expone los requisitos para que un itinerario peatonal 
sea considerado adaptado según los artículos y a las bases que a continuación se presentan y los cuales están 
considerados en la realización del presente proyecto.  
Artículo 12. Accesibilidad en espacios de uso público de nueva creación  
1. Las vías públicas, parques y demás espacios de uso público deberán ser planificados y urbanizados de forma 
que resulten accesibles. Para ello, los criterios básicos que establece la Ley 8/1997 y el presente Reglamento 
deberán ser recogidos en los planes generales de ordenación municipal y demás instrumentos de 
planeamiento previstos en la legislación urbanística, así como en los instrumentos de ejecución que los 
desarrollen y en los proyectos de urbanización, de dotación de servicios, de obras y de instalaciones.  
2. A tal efecto, en los informes de carácter técnico que se emitan con carácter previo para la aprobación 
definitiva de instrumentos de planeamiento deberá hacerse constancia expresa del cumplimiento de los 
criterios fijados en la Ley 8/1997 y en el presente Reglamento.  
Artículo 15. Condiciones de adaptación  
Las vías públicas deberán estar adaptadas de acuerdo con las siguientes condiciones de accesibilidad: 
- Disponer de un itinerario adaptado de peatones, o mixto de peatones y vehículos, según las exigencias 
señaladas en la base 1.1 del código de accesibilidad.  
- Los elementos de urbanización existentes en este itinerario estarán adaptados de acuerdo con la base 1.2 del 
código de accesibilidad.  
- El mobiliario urbano inserto dentro del itinerario será adaptado de acuerdo con la base 1.4 del código de 
accesibilidad.  
Artículo 16. Itinerarios  
1. A los efectos del presente Reglamento se considera itinerario aquel ámbito o espacio de paso destinado al 
tránsito de peatones o mixto de peatones y vehículos cuyo recorrido permita acceder a los diferentes espacios 
de uso público y edificaciones del entorno.  
2. El diseño y trazado de los recorridos de uso público o comunitario destinados al tránsito de peatones se 
realizará mediante itinerarios peatonales que resulten adaptados conforme a las condiciones establecidas en 
la base 1.1 del código de accesibilidad y en la base 1.2 cuando sea necesario salvar desniveles.  
3. Podrán quedar exentos de lo previsto en el apartado anterior aquellos itinerarios en los que el coste de 
ejecución como adaptado sea superior en más de un 50% al coste como no adaptado.  
4. Se puede admitir la sustitución del itinerario de peatones adaptado por un itinerario mixto adaptado en 
aquellos tramos en que el coste de la ejecución del itinerario de peatones adaptado supere en más de un 50% 
el coste de un itinerario mixto adaptado. En los puntos de conexión entre ambos itinerarios se ha de poder 
estacionar un vehículo en el espacio equivalente al de una plaza de estacionamiento adaptado, en las 
condiciones previstas en la base 1.3 del código de accesibilidad. 
5. En lugares naturales protegidos pueden admitirse soluciones alternativas a los itinerarios peatonales 
adaptados siempre que el proyecto sea aprobado por el organismo competente en la materia.  
6. En los núcleos rurales, cuando las características morfológicas de las edificaciones y calles preexistentes o la 
orografía dificulten la creación de itinerarios peatonales adaptados, podrán admitirse sustituciones por los 
itinerarios mixtos previstos en el apartado cuarto u otras soluciones alternativas.  
7. En los supuestos previstos en los cuatro apartados anteriores se realizará una propuesta alternativa que 
requerirá previamente a la aprobación del instrumento urbanístico correspondiente o, en su caso, a la 
concesión de la licencia municipal, el informe favorable del Consello Autonómico para la Promoción de la 
Accesibilidad y la Supresión de Barreras.  
Artículo 18. Condiciones de adaptación  
Los parques, jardines y demás espacios libres de uso público deberán ser adaptados de acuerdo con las 
siguientes condiciones de accesibilidad:  
- Disponer de un itinerario adaptado que permita un recorrido por su interior y el acceso a los elementos 
singulares del espacio y a los servicios higiénicos, según las exigencias señaladas en la base 1.1 del código de 
accesibilidad.  
- Los elementos de urbanización que forman parte del citado itinerario estarán adaptados de acuerdo con la 
base 1.2 del código de accesibilidad.  
- El mobiliario urbano será adaptado de acuerdo con la base 1.4 del código de accesibilidad y lo previsto en el 
artículo siguiente y en la sección 6ª del presente reglamento dedicada al mobiliario urbano. 
Artículo 21. Reserva de plazas adaptadas  
1. En las zonas destinadas al estacionamiento de vehículos ligeros, sean de superficie o subterráneas, que se 
sitúen en vías o espacios de uso público o den servicio a equipamientos comunitarios, se reservarán con 
carácter permanente y tan próximo como sea posible de los accesos peatonales, plazas debidamente 
señalizadas para vehículos acreditados que transporten personas en situación de movilidad reducida.  
2. Las plazas adaptadas deberán tener un itinerario de peatones adaptado conforme a lo establecido en el 
código de accesibilidad que posibilite la comunicación desde las mismas hasta la vía pública.  
3. Estas plazas y el itinerario de acceso a las mismas se señalizarán con el símbolo internacional de accesibilidad 
situado sobre el pavimento. Asimismo, se instalarán señales verticales con el texto: «Plaza reservada para 
personas con movilidad reducida».  
4. Un aparcamiento se considera adaptado cuando reúne las condiciones establecidas en la base 1.3 del código 
de accesibilidad.  
Artículo 22. Elementos de urbanización  
1. A los efectos de presente Reglamento se consideran elementos de urbanización cualquier componente de 
las obras de urbanización, entendiendo por éstas las referentes a la pavimentación, jardinería, saneamiento, 
alcantarillado, alumbrado, redes de telecomunicación y redes de suministro de agua, electricidad, gases y 
aquellas otras que materialicen las indicaciones del planeamiento urbanístico.  
2. Los elementos de urbanización integrados en espacios de uso público poseerán con carácter general unas 
características de diseño y ejecución tales que no constituyan obstáculo a la libertad de movimientos de las 
personas con limitaciones y movilidad reducida, debiendo, además, en su caso, ajustarse a las condiciones de 
adaptación establecidas en la base 1.2 del código de accesibilidad.  
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Artículo 23. Elementos de mobiliario urbano  
1. A los efectos del presente Reglamento se consideran elementos de mobiliario urbano el conjunto de objetos 
existentes en las vías y espacios públicos que se hallen superpuestos o adosados a los elementos de 
urbanización o de la edificación de forma que sea posible su traslado o modificación sin alteraciones 
substanciales de aquéllas, tales como semáforos, postes de señalización y similares, cabinas telefónicas, 
fuentes públicas, papeleras, veladores, toldos, marquesinas, quioscos, contenedores, barandillas, bolardos, 
controles de aparcamiento y cualesquiera otros de análoga naturaleza.  
2. Los elementos de mobiliario urbano se diseñarán y colocarán de manera que no obstaculicen la circulación 
de cualquier tipo de personas y permitan, en su caso, ser usados con la máxima comodidad.  
3. Los elementos de mobiliario urbano se consideran adaptados cuando reúnan las condiciones establecidas 
en la base 1.4 del código de accesibilidad.  
Artículo 24. Señales y elementos verticales  
1. Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación o cualesquiera otros elementos verticales de 
señalización que se emplacen en un itinerario o espacio de acceso peatonal deberán ser diseñados y colocados 
de forma que resulten adaptados, emplazándose de manera que no obstaculicen la circulación de cualquier 
tipo de personas y permitan, en su caso, ser usados con la máxima comodidad.  
2. Los elementos salientes que se emplacen en las alineaciones de las fachadas de edificios que interfieran un 
itinerario o espacio peatonal, tales como marquesinas, toldos y otros análogos, deberán evitar en todo caso 
ser un obstáculo para la libre circulación de todo tipo de personas.  
Artículo 46. Condiciones generales de accesibilidad de los transportes públicos  
1. Todos los transportes públicos de viajeros dependientes de las administraciones gallegas que circulen por 
tierra, mar, aire y cauces fluviales deberán observar lo dispuesto en el presente Reglamento y en la base 6ª del 
código de accesibilidad.  
2. Asimismo, los transportes públicos de viajeros deberán ajustarse progresivamente a las medidas que se 
dicten y a aquellas otras que resulten como consecuencia del avance tecnológico y de las que esté 
debidamente acreditada su eficacia.  
3. En todo caso, en la concesión o en cualquier forma de contratación de la gestión de los servicios del 
transporte, tanto urbanos como interurbanos, se tendrá en cuenta la dotación de sistemas que permitan o 
faciliten la accesibilidad como uno de los factores a puntuar entre las ofertas de los concursantes cuando 
dichos sistemas no sean aún de obligado cumplimiento para todos los vehículos de transporte público 
existentes. 
2. RED VIARIA 
2.1. ITINERARIOS PEATONALES 
Todos los itinerarios (adaptados y practicables), pertenezcan o no a áreas desarrolladas a través de 
instrumentos de ordenación integral, cuando posean un vado peatonal en sentido perpendicular (tipo A 
definido en el apartado 1.1.3) o un vado para vehículos, deberán dejar un ancho mínimo de paso, libre de 
obstáculos, de 0,90 metros.  
No deberá haber peldaños aislados, ni cualquier otra interrupción brusca del itinerario. Este punto se garantiza 
por la topografía y cota de rasante de los viales existentes, que permiten la disposición de los nuevos viales 
con pendientes longitudinales uniformes, tanto de aceras como de calzadas, inferiores en todos los casos al 
6%, no siendo necesaria la disposición de rampas ni escaleras para absorber desniveles. 
2.2. ITINERARIOS MIXTOS DEDICADOS AL TRÁFICO DE PEATONES Y VEHÍCULOS 
2.2.1. Vados peatonales 
Los vados peatonales son rampas que salvan el desnivel entre un itinerario peatonal y la zona de circulación 
de vehículos.  
Vados tipo A:  
Se desarrollan en sentido perpendicular al itinerario peatonal, debiendo evitarse que las diferencias de nivel 
terminen en aristas vivas. Deben utilizarse siempre que la dimensión de la acera permita dejar un ancho 
mínimo de paso libre de obstáculos de 0,90 metros.  
Se señalarán en todo el ancho de la acera, desde la línea de fachada hasta el vado, con una franja perpendicular 
al mismo ubicada en su eje, con pavimento de textura diferenciada y con un ancho mínimo de 1,00 metros. 
Este pavimento señalizador podrá sustituirse por el previsto para los vados tipo B.  
Se diseñarán de forma que los dos niveles a comunicar se enlacen por uno o varios planos inclinados cuya 
pendiente sea, como máximo, del 10%. En el caso de que el vado esté formado por varios planos inclinados, 
todos tendrán la misma pendiente.  
Los vados se realizan con un solo plano inclinado, pues por los desniveles a salvar no es necesario disponer 
varios.  
Vados tipo B:  
Se desarrollan en el sentido del itinerario peatonal en todo el ancho de la acera y bordillo, de modo que la 
acera alcance el mismo nivel que la calzada. Con una pendiente máxima del 10%.  
Sólo se utilizarán este tipo de vados cuando en caso de instalarse un vado de tipo A el paso libre de obstáculos 
que dejaría sería inferior a 0,90 metros, sin computar el ancho del borde.  
Se señalarán en todo el ancho de la acera con una franja de un metro de profundidad con pavimento de textura 
diferenciada en los dos extremos del vado.  
- Se disponen vados peatonales en todas las intersecciones de viales, dando continuidad a los distintos 
itinerarios peatonales cuyo recorrido permita acceder a los espacios de uso público y edificaciones del entorno.  
- Los vados deberán tener la misma anchura que el paso de peatones, y en cualquier caso la anchura mínima 
del paso de peatones será de 1,80 m; entendiendo por anchura de paso de un vado la correspondiente a la del 
encuentro enrasado de la rampa del vado con la calzada.  
- La continuidad entre la acera y la calzada, a través del vado, se realizará sin ningún tipo de resalte, y el paso 
deberá estar expedito, es decir, sin obstáculo alguno. Tal y como se observa en los planos de detalle, la 
transición entre la acera y la calzada se realiza con una pendiente uniforme, sin dejar ningún resalto en el 
punto de contacto.  
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- Deberá evitarse que se produzcan encharcamientos de agua en los vados. Esto se consigue dando pendientes 
longitudinales adecuadas a los distintos viales, evitando la formación de puntos bajos, y con la disposición de 
los imbornales adecuados. 
2.2.2. Vados para vehículos 
Son aquellos que se disponen para facilitar la entrada de vehículos desde la calzada al interior de las 
edificaciones a través de la acera. 
La dimensión en el sentido perpendicular a la calzada no será menor de 0,60m. El resalto máximo permitido 
entre el vado y la calzada será menor de 2 cm. 
2.2.3. Parques, jardines y espacios libres de uso público 
Las zonas ajardinadas de las aceras que sean colindantes con el itinerario peatonal, pero no se sitúen sobre el 
mismo, dispondrán de un bordillo perimetral de altura mínima de 5 cm en sus lados adyacentes a la banda de 
paso peatonal, prohibiéndose las delimitaciones con cables, cuerdas o similares.  
Las plantaciones de árboles no invadirán los itinerarios peatonales con ramas o troncos inclinados dejando un 
paso libre no inferior a 2,20 metros de anchura. 
3. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 
3.1. PAVIMENTOS  
Los pavimentos deberán ser duros, antideslizantes y sin resaltes.  
Cuando se indique la necesidad de señalizar con cambio de pavimento éste tendrá que cumplir los 
requerimientos del apartado anterior debiendo diferenciarse por textura.  
En parques y jardines si los pavimentos de los senderos son de tierra ésta tendrá una compacidad que resista 
el paso de una silla de ruedas, estos deben tener un grado de compactación mínimo del 90% del Proctor 
Modificado. 
3.2. REJAS 
Cuando hubiere rejas tendrán sus huecos de dimensión menor o igual a 2 cm formando cuadrícula. Si se usan 
rejas de barras longitudinales se colocarán perpendiculares al sentido principal de la marcha.  
Los alcorques irán cubiertos con rejas y otros elementos enrasados con el pavimento circundante cuando la 
distancia del borde del elemento a la fachada sea inferior a 3 metros. En caso contrario puede ir descubierto. 
3.3. BORDILLOS 
En los pasos de peatones se deberán rebajar los bordillos al nivel del pavimento de acuerdo con lo establecido 
para los vados. 
3.4. RAMPAS Y ESCALERAS 
Las rampas como elemento que forma parte de un itinerario peatonal deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  
Cuando las condiciones físicas del lugar en que se sitúa la rampa no permitan utilizar las pendientes 
anteriormente establecidas se permitirá con una memoria justificativa aumentar en un 2% las pendientes que 
en cada caso sean exigibles.  
Cuando esta longitud no sea suficiente para salvar un desnivel se diseñarán diversos tramos con rellanos 
intermedios.  
- Otras característica 
La iluminación nocturna de una rampa adaptada o practicable situada en espacios exteriores será como 
mínimo de 10 luxes.  
El pavimento de las rampas será duro, antideslizante y sin relieves.  
Se señalizará el inicio y el final de la rampa con diferenciación de pavimento en una franja de 1 metro de 
profundidad. 
Bajo las rampas, si el espacio libre es menor de 2,20 m se deberá cerrar este espacio o protegerlo para evitar 
accidentes a las personas con visión reducida.  
Las escaleras serán de directriz preferiblemente recta. La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m en las 
escaleras y los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y una 
profundidad mínima de 1,20 m. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de 
pavimento táctil indicador direccional colocada en sentido transversal a la marcha.  
Los escalones tendrán las siguientes características:  
 a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la huella H y la contrahuella 
C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.  
 b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella.  
 c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales.  
 d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor o igual a 90º.  
 e) No se admitirá bocel.  
 f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura enrasada en la huella y 
situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del escalón.  
La escalera diseñada en el lateral del polideportivo respeta estas indicaciones: su directriz es recta y su anchura 
libre de paso 3,50 m; por esta razón se disponen pasamanos laterales y uno central. Consta de dos tramos de 
escalones de huella 32 cm y contrahuella 16 cm que forman un ángulo de 90º, entre los cuales existe un rellano 
de profundidad 3,50 metros. 
4. APARCAMIENTO 
La localización de las plazas estará lo más cerca posible de las zonas de circulación y de los edificios de interés 
público. 
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A. Dimensiones  
Serán las que se derivan de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para permitir la 
transferencia al vehículo.  
Si la plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario peatonal éste se integrará como parte del ancho 
de la plaza. 
B. Señalización  
Las plazas reservadas para uso de personas con movilidad reducida se señalizarán con el símbolo internacional 
de accesibilidad en el suelo y una señal vertical visible con la prohibición de aparcar en ellas a vehículos de 
personas que no se encuentren en situación de movilidad reducida. 
C. Accesos  
El acceso a las plazas se realiza mediante un itinerario peatonal adaptado.  
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un itinerario peatonal adaptado o 
practicable según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con la acera, si lo hubiera, mediante un vado con 
pendiente no superior al 12%.  
Para el nivel adaptado el estacionamiento en línea, en los casos en que el lado del conductor quede hacia la 
calzada, se preverá una franja libre de obstáculos y de circulación continua; de 1,50 m de anchura la primera 
parte de la franja que servirá de acceso a la calzada, de forma que el recorrido para incorporarse a la acera sea 
mínimo; el resto transcurrirá en la calzada, paralela al aparcamiento de ancho 1,20 m; debiendo estar 
convenientemente señalizadas.  
Los estacionamientos en batería deberán tener un espacio de aproximación al vehículo de 1,50 m de ancho. El 
espacio de acercamiento estará comunicado con la acera, y la diferencia de nivel entre las superficies de 
aparcamiento y de acerado se salvarán por un vado de las mismas características indicadas anteriormente. 
D. Reserva mínima de plazas adaptadas  
Hasta 200 plazas de capacidad total: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción.  
De 201 a 1.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción.  
De 1.001 a 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción.  
Más 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción. 
5. MOBILIARIO URBANO 
Los elementos de mobiliario urbano tales como señales, paneles informativos, carteles, fuentes, papeleras, 
asientos, etc. Estarán ubicados de forma que no invadan la banda libre peatonal (1,50 m), y contarán con un 
diseño que no presente aristas vivas. 
5.1. SEÑALES Y ELEMENTOS VERTICALES  
Si la acera es de anchura menor de 1,80 m se colocarán, siempre que sea posible, sujetos a las fachadas, 
debiendo dejarse en todo caso un ancho mínimo libre de 1,50 m en áreas desarrolladas a través de la redacción 
de instrumentos de ordenación integral y de 0,90 m en el resto de los casos. 
5.2. BANCOS 
En estos la altura del asiento será de 0,45 ± 0,02 metros y la profundidad del asiento comprendida entre 0,40 
m y 0,45 m, con respaldo de altura como mínimo de 0,40 m.  
El banco de hormigón diseñado se concibe no sólo como una superficie para sentarse, si no como un espacio 
multifuncional elevado integrado con el muro existente y por ello sus dimensiones difieren de estos 
parámetros en algunas de sus partes. 
5.3. OTROS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO 
Todos los elementos de urbanización y mobiliario que estén adaptados deberán disponer de la 
correspondiente señalización para facilitar el uso a personas con discapacidad visual o acústica o movilidad 
reducida.  
Las bocas de contenedores, buzones, papeleras y otros elementos análogos estarán situados entre 0,70 y 1,00 
m de altura. 
Los contenedores de basura, se situarán en la calzada, en un lugar específicamente destinado para ellos, de 
manera que sean de fácil manipulación desde un itinerario peatonal. En este caso, se mantiene su ubicación 
frente a los centros por considerarse adecuada. 
6. PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA  
Durante la ejecución de las obras se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, recogidos también en el Estudio 
de Seguridad y Salud del Proyecto:  
Los andamiajes, zanjas o cualquier otro tipo de obras deberán señalizarse y protegerse mediante barreras 
estables y continuas que permanecerán iluminadas toda la noche, disponiéndose las mismas de manera que 
ocupen todo el perímetro de los acopios materiales, zanjas, calicatas u obras análogas, y separadas de ellas al 
menos 0,50 m.  
No se utilizarán cuerdas, cables, mallas o similares, como elementos de protección.  
Las protecciones estarán dotadas de luces rojas que permanecerán encendidas toda la noche.  
Cuando las obras afecten a las condiciones de circulación de un itinerario peatonal, deberán adoptarse las 
medidas necesarias, con el fin de que, en tanto no se acaben, éste pueda ser utilizado por personas con 
movilidad reducida. Deberá garantizarse una banda libre peatonal practicable (1,20 m).  
La valla de protección deberá tener los elementos longitudinales escalonados de forma que la altura mínima y 
máxima respecto al suelo sea de 0,15 m y 0,90 m respectivamente.  
Cuando no sea posible garantizar los requisitos anteriores, debe existir un itinerario alternativo practicable y 
se señalizará su situación desde todos los accesos a la zona de obras. 
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1. INTRODUCCIÓN  
El objetivo del presente anejo es mostrar el contenido del planeamiento urbanístico vigente, que pueda afectar al 
uso y gestión del suelo en el término municipal afectado por el ámbito de actuación del proyecto Humanización 
en la zona de Mollabao en Pontevedra.  
2. NORMATIVA URBANÍSTICA LOCAL 
Se debe tener en cuenta la legislación local, los elementos de protección del Ayuntamiento de Pontevedra, como 
pueden ser: 
 Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) del Ayuntamiento de Pontevedra (Aprobado el 
18/12/1989, con modificaciones puntuales, el ayuntamiento realizó una propuesta de modificación en el 
año 2010 que todavía no fue aprobada). 
 En materia de tráfico; Ordenanza municipal reguladora da circulación nas vías urbanas no municipio de 
Pontevedra. 
 En materia de ocupación de la vía pública; Ordenanza municipal reguladora da instalación e utilización de 
veladores (mesas e cadeiras) nas vías públicas y Ordenanza reguladora da instalación de contenedores na 
vía pública. 
 En materia de medio ambiente; Regulamento do uso e verteduras á rede municipal de saneamento de 
Pontevedra. 
3. COMPATIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN   
Como conclusión y teniendo en cuenta lo dispuesto en los apartados anteriores para el municipio de Pontevedra 
afectado por las obras, señalar que el presente proyecto es, en todo momento, compatible con su Planeamiento 
vigente, así como con los usos permitidos que se incluyen en las ordenanzas del ayuntamiento. 
 Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra ETSICCP 
 
ANEJO Nº11: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
 
 
 
 
 
  ANEJO Nº11: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
APÉNDICE 1 
 
 


 Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra ETSICCP 
 
ANEJO Nº 12: FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
  ANEJO Nº12: 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
 
 Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra ETSICCP 
 
ANEJO Nº12: FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE  
1. INTRODUCCIÓN  
2.TIPOS DE VÍAS 
2.1. CALZADA 
2.2. ACERAS 
2.3. ACERA DE LA ZONA PEATONAL 
2.4. APARCAMIENTO 
3. JUSTIFICACIÓN DE LAS SECCIONES DE FIRME 
3.1. CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO 
3.2. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 
4. FIRMES Y PAVIMENTOS UTILIZADOS 
4.1. CALZADA 
4.2. ACERAS 
4.3. ACERAS EN LOS PASOS DE PEATONES 
4.4. ZONAS PEATONALES 
4.5. ZONA DE USO COMPARTIDO 
4.6. ZONAS DE JUEGO INFANTIL Y AREAS LÚDICAS 
4.7. ZONA DE PASEO 
4.8. ZONAS VERDES 
4.9. ZONA DE APARCAMIENTO 
4.10. ELEMENTOS DE DELIMITACIÓN ENTRE PAVIMENTOS   
 
 
 
 
 Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra ETSICCP 
ANEJO 12:  FIRMES Y PAVIMENTOS  Roberto Pérez Durán              1 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se describirán los distintos tipos de firmes y pavimentos utilizados.  
Para la elección de estos firmes y pavimentos se busca una alta funcionalidad, elevada resistencia, una buena 
integración en el entorno y materiales de gran calidad. 
Los principales documentos que se tendrán en cuenta a la hora de redactar este anejo son los siguientes:  
- Norma 6.1-IC Secciones de Firme (Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre).  
- Norma 6.3-IC Rehabilitación de Firmes (Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre).  
- PG-3 (Pliego De Prescripciones Técnicas Generales Para Obras De Carreteras Y Puentes). 
En el Documento Nº 2 Planos en el Plano Nº 10 Firmes y pavimentos aparecen definidos en detalle los firmes y 
pavimentos estudiados en el presente anejo. 
2. TIPOS DE VÍAS 
2.1. CALZADA 
La calzada de la zona de actuación será pavimentada de nuevo. Se demolerá el pavimento hasta una 
profundidad de 50 cm para la posterior reposición con las capas de firme necesarias.  
2.2. ACERAS 
En la zona de actuación se procede a la demolición de las aceras existente y a la construcción y ampliación de 
unas nuevas aceras. 
2.3. ACERA DE LA ZONA PEATONAL 
En la calle Fonte Santa se procederá a la peatonalización de la vía procediendo a elevar la cota de los carriles 
de circulación hasta la de las aceras. 
2.4. APARCAMIENTO 
Se proyecta construir una nueva zona de aparcamiento al aire libre con el objetivo de compensar las plazas de 
estacionamiento en la vía principal y el acondicionamiento de una zona de aparcamiento ya existente. 
3. JUSTIFICACIÓN DE LAS SECCIONES DE FIRME 
Para elegir la sección de firme a implantar se empleará la norma 6.1 IC- Secciones de Firme de la Instrucción de 
carreteras. Esta norma es de aplicación a proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción y 
acondicionamiento de las existentes. La norma determina las secciones de firme en función de dos criterios 
fundamentales, la categoría del tráfico pesado y la categoría de la explanada. 
3.1. CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO 
La categoría del tráfico pesado la definiremos en función de la IMDp (vehículos pesados/día), y en función de 
ello tendremos las siguientes categorías de tráfico pesado: 
 
 
 
 
 
Estimación del tráfico de vehículos pesados: 
Se prevé que la IMD para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio sea de entre 200 y 800 vehículos 
pesados/día, correspondiente con el nivel T2 de la Instrucción (Vehículos de recogida de residuos sólidos 
urbanos, línea de autobús Pontevedra-Marín, línea de autobús Pontevedra-Bueu-Cangas, línea de autobús 
Pontevedra-Universidad de Vigo (C.U.V.I), líneas de autobuses escolares, en verano el número de vehículos 
pesados aumenta considerablemente debido a que se habilitan varias líneas de autobús que van a las diferentes 
playas, línea Pontevedra-Playas de Marín y línea Pontevedra-Playas de Bueu y Cangas; por último, también 
debemos tener en cuenta los camiones que transportan mercancías a fabricas cercanas como ENCE y otros 
camiones de reparto) 
3.2. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 
A efectos de definir la estructura del firme, se establecen tres categorías de explanada denominadas E1, E2 y 
E3. Estas categorías se establecen en función de los resultados obtenidos en el ensayo de carga con placa, del 
que se obtiene el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga Ev2, cuyos valores se recogen en la 
siguiente tabla extraída de la norma: 
 
 
La formación de las explanadas de las distintas categorías depende del tipo de 
suelo de la explanación o de la obra de tierra subyacente, y de las características 
y espesores de los materiales disponibles, según se define en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. 
Suponiendo que se llevaron a cabo los correspondientes ensayos para la 
identificación del suelo, se concluye que la explanada existente es de tipo E2. 
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Una vez definida la categoría de la explanada y la categoría del tráfico pesado la Norma 6.1.-IC recoge el 
siguiente catálogo de secciones de firme:  
 
 
 
 
En este caso, escogeremos la sección 221, formada por 25 cm de mezcla bituminosa y 25 cm de zahorra artificial.  
A continuación, debemos definir los espesores de las diferentes capas (rodadura, intermedia y base) según 
aparece reflejado en la norma y siendo siempre el espesor de la capa inferior mayor o igual al de las capas 
superiores, de acuerdo con la siguiente tabla:  
 
 
 
 
 
 
 
Pero la nueva nomenclatura aparece en el PG3 en las tablas 542 y 543 que incluimos a continuación: 
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5 cm de AC16 surf S 
8 cm de AC22 bin S 
12 cm de AC32 base S 
25 cm de zahorra artificial 
Explanada E2 
 
A continuación, la NORMA 6.1-IC nos detalla los diferentes riegos que tendremos que utilizar en cada una de 
las capas:  
-Riego de imprimación: sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa o un 
tratamiento superficial, deberá efectuarse, previamente, un riego de imprimación, definido en el artículo 530 
del PG-3.   
-Riego de adherencia: sobre las capas de materiales tratados con cemento y las capas de mezcla bituminosa 
que vayan a recibir una capa de mezcla bituminosa deberá efectuarse, previamente, un riego de adherencia, 
definido en el artículo 531 del PG-3. La correcta ejecución de este riego es fundamental para el buen 
comportamiento del firme. 
-Riego de curado: sobre las capas tratadas con un conglomerante hidráulico se proyectará un riego de curado, 
definido en el artículo 532 del PG-3.  
Con todo esto ya disponemos de los datos necesarios para definir con precisión los distintos firmas y 
pavimentos utilizados. 
 
4. FIRMES Y PAVIMENTOS UTILIZADOS 
4.1. CALZADA 
Los diferentes firmes y pavimentos los definiremos en función de lo anterior, pero debemos considerar que la 
zona en la que nosotros vamos a actuar ya está actualmente pavimentada pero disponemos su reconstrucción 
debido al estado en el que se encuentra, en este caso, al no disponer de datos suficientes planteamos la 
reposición total de las capas de firme, pero igual simplemente con la capa superficial sería suficiente, aunque 
algunos de los problemas presentes derivan de una mala ejecución de las capas inferiores.  
Para la reposición del firme procederemos a fresar 50 cm del firme existente, para su posterior reposición 
formada por las capas y riegos siguientes: 
 
 
 
 
 
5 cm de AC16 surf S 
Riego de adherencia 
8 cm de AC22 bin S 
Riego de adherencia 
12 cm de AC32 base S 
Riego de imprimación 
25 cm de zahorra artificial 
Explanada E2 
 
4.2. ACERAS 
Para el pavimento de la acera de toda la actuación se utiliza el mismo tipo de baldosa. Se levantará el pavimento 
existente para la renovación de los servicios y se colocará loseta de hormigón, sobre una capa de mortero de 
asiento de 8 centímetros y una capa de hormigón de 20 centímetros.  
- Losa bicapa de hormigón 30x50x8 cm: Losa de gran formato, lisa sin bisel, de fácil colocación y gran 
rendimiento, estilo moderno y funcional, combinable con adoquín.  
 
4.3. ACERAS EN LOS PASOS DE PEATONES 
Los pasos de peatones se señalizan mediante la disposición de un pavimento diferenciado, antideslizante y con 
clara distinción táctil y visual, tal como exigen las normativas de Accesibilidad y Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas. Las características del pavimento son las siguientes: 
- Baldosa hidráulica 30x30x5 cm: Es un tipo de baldosa antideslizante de cemento hidráulica, económica y 
especialmente indicada para aceras y marcaje de pasos peatonales. 
Se colocará sobre una capa de mortero semiseco sobre una capa de hormigón de 20 cm. 
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Pavimento táctil indicador de advertencia: Baldosa 30x30 de 36 botones. 
 
Pavimento táctil indicador direccional: Baldosa 30x30 de 18 tacos. 
 
 
4.4. ZONAS PEATONALES 
Para la zona peatonal se dispone de pavimento drenante, con baldosa hidráulica de cemento, con las siguientes 
características: 
- Baldosa hidráulica 60x40x5 cm (Modelo abujardado): Es un pavimento de uso exterior de alta resistencia 
caracterizado por su textura similar a las losas natrales, ideal para paseos, plazas y grandes zonas peatonales. 
Dichas baldosas hidráulicas (Color gris) van colocadas sobre 8 cm de mortero semiseco, que una 
adecuadamente el pavimento con las capas inferiores. Siguiendo el orden descendente se dispone una solera 
de 20 cm de hormigón HM-20 y por último una capa de suelo seleccionado. 
 
 
 
 
 
 
4.5. ZONAS DE USO COMPARTIDO 
Para la zona peatonal con paso permitido a determinados vehículos que tengan acceso a un vado privado se 
usará de pavimento un adoquín rectangular de hormigón que resiste tanto el uso peatonal como el tráfico 
rodado de vehículos. El adoquín tendrá las siguientes características: 
- Adoquín rectangular de hormigón 10x20x8 cm: Estilo clásico y funcional. Perfecto para zonas peatonales o con 
tráfico rodado, admite varias formas de colocación y su aspecto es siempre elegante.  
Colocación sobre una capa de mortero semiseco de 8 cm que se apoya sobre una base de hormigón HM-20 de 
20 cm. 
 
4.6. ZONAS DE JUEGO INFANTIL Y ÁREAS LÚDICAS 
Justo debajo y alrededor de los aparatos de juego, es necesario disponer de un pavimento flexible que 
amortigüe los golpes en caso de caída.  
Se ha escogido un suelo formado por un pavimento continuo de caucho reciclado que se fija a un pavimento 
habitual de hormigón mediante una resina epoxi. Este pavimento está formado por dos capas de caucho 
reciclado. La capa inferior está formada por gránulos de caucho negro aglomerados con una resina 
monocomponente de poliuretano sin disolventes. La capa superior está integrada por granulados de diferentes 
colores aglomerada con la misma resina. El espesor es de 40 milímetros, siendo la capa inferior de 30 milímetros 
y la capa de acabado de 10 milímetros. 
El pavimento de la base estará formado por 10 cm de hormigón apoyados sobre una capa de zahorra artificial 
de 19 cm de espesor. 
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4.7. ZONA DE PASEO 
Para esta zona contigua a zonas verdes se ha optado por un modelo de baldosa hidráulica efecto madera con 
las siguientes características: 
- Baldosa hidráulica 60x40x5 cm (Modelo madera): Es un pavimento de uso exterior de alta resistencia 
caracterizado por su textura similar a las losas naturales, ideal para paseos, plazas y grandes zonas peatonales. 
Dichas baldosas hidráulicas van colocadas sobre 8 cm de mortero semiseco, que una adecuadamente el 
pavimento con las capas inferiores. Siguiendo el orden descendente se dispone una solera de 20 cm de 
hormigón HM-20 y por último una capa de suelo seleccionado. 
 
 
4.8. ZONAS VERDES 
Para las zonas verdes se ha optado por una capa de tierra vegetal de 30 centímetros sobre la que se siembra 
césped de 30gr/m2. 
4.9. APARCAMIENTOS 
Para la zona de aparcamiento se ha optado por una losa de césped, con la que se logra una perfecta integración 
en el entorno y que presenta las siguientes características: 
Losa de césped 40x60x10 cm: Un sistema de celosía para suelos, que permite el crecimiento del césped en su 
interior aun soportando tráfico de vehículos. Ideal para zonas de aparcamiento.  
Se colocará sobre lecho de 50 mm de gravilla y rellenando los espacios con tierra vegetal y sembrado de césped 
bajo, debajo una capa de 12 cm de zahorra artificial asentada sobre una capa de mortero semiseco que se 
encuentra entre dos geotextiles. 
 
 
4.10. ELEMENTOS DE DELIMITACIÓN ENTRE PAVIMENTOS.   
Se dispondrá un bordillo de 30 cm. de ancho y 15 de espesor separando el pavimento de la calzada del de las 
aceras, así como delimitando los pasos de peatones y los vados.  
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1. INTRODUCCIÓN  
El objetivo del presente anejo es conocer el estado de la red de abastecimiento actual con la finalidad de 
determinar si existe la necesidad de reemplazar la instalación. 
Para ello, se contactó con la empresa que actualmente lleva la gestión del abastecimiento (Viaqua Pontevedra), 
para conocer si las obras proyectadas pudiesen afectar a la red de abastecimiento existente y los datos facilitados 
por la compañía fueron los siguientes:  
- Según la compañía estos servicios no se verán afectados con las obras, ya que la red de abastecimiento discurre 
de forma interna, quedando fuera del ámbito de la obra. Además, se ha determinado, que la red de abastecimiento 
existente tiene la capacidad hidráulica suficiente para abastecer a los nuevos servicios de la zona de actuación. 
Por lo tanto, no es necesario modificar la totalidad de la red, la actuación consistirá en realizar un entronque a la 
red actual en las zonas de las plazas donde se implantarán los nuevos servicios a abastecer. 
La implantación de estos servicios puede verse reflejada en el Plano Nº 11 Red de Abastecimiento del Documento 
Nº 2 Planos. 
2. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO ACTUAL  
La red actual está formada por dos tipos de conductos diferentes, por una parte, los conductos de distribución son 
tuberías de fundición de diámetro 100 mm y por otra parte las acometidas a locales y viviendas son tuberías de 
polietileno de diámetros variables. 
Las conducciones de abastecimiento de agua están siempre en un plano superior con respecto a las conducciones 
de la red de sumideros y saneamiento.  
La velocidad del agua en los tubos principales deberá estar comprendida, salvo justificación razonada en contra, 
entre 0,5 y 1,8 m/s.  
3. DESCRIPCIÓN DE LA RED PROYECTADA 
Cualquier tipo de instalación vegetal requiere una instalación de riego. Cuando se trata de la irrigación de la 
vegetación supone una inversión necesaria.  
Se dispondrá una acometida o entronque desde la red general de distribución de agua, para el abastecimiento de 
la red de riego y las dos fuentes proyectadas, como se aprecia en los planos adjuntos.  
El entronque se dispondrá de la pertinente válvula de corte, en una arqueta de registro, en donde también se 
ubicarán las correspondientes electroválvulas que se encargarán de gestionar cada uno de los ramales de riego 
proyectados de forma independiente y desde donde partirá la red de distribución de riego. La red de riego se 
realizará con tubería de polietileno de diámetro 63 mm y esta discurrirá de forma enterrada.   
Se dispondrá en las zonas ajardinadas unas bocas de riego de acople rápido de 1/2" con cuerpo y tapa de bronce 
a los que se acoplarán aspersores emergentes de turbina, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable 
con tornillo y conexión de 1/2" de diámetro. 
 
Para las dos fuentes de las zonas peatonales se dispondrá de dos bocas de riego a modo de tomas de agua con el 
objetivo de dar suministro a las mismas. 
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1.INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por finalidad determinar las características climáticas que presenta la zona en la que se 
desenvuelve el proyecto, en sus aspectos pluviométrico y termométrico, para estimar las condiciones en que han 
de desarrollarse las obras.  
El estudio hidrológico analiza el régimen de precipitaciones, con el fin de poder determinar los caudales generados 
por éstas y así dimensionar correctamente las obras de drenaje. 
2.CLIMATOLOGÍA 
2.1 Datos iniciales 
Para el estudio climatológico utilizaremos los datos de la estación meteorológica de 
Lourizán. Se considera como representativa esta estación para analizar el comportamiento 
del clima en el ayuntamiento de Pontevedra por ser la más próxima a la zona objeto de 
estudio. Sus características son: 
NOMBRE AYUNTAMIENTO 
AÑO DE 
INSTALACIÓN 
LONGITUD LATITUD ALTITUD 
Lourizán Pontevedra 
20 de Junio de 
2001 
 
527749 UTMX-
29T ED-50 
 
4695489 UTMY-
29T ED-50 
57 m. 
 
Los datos empleados son los proporcionados por Meteogalicia para los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.  
A continuación, se muestran los datos mensuales de temperaturas, humedad relativa, precipitaciones y días de 
helada de dicha estación para todos los meses de los años señalados. 
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Según estos datos, la precipitación anual media de estos cinco años es de 1660.7 mm al año, y la temperatura 
media anual se sitúa en los 14.65 ºC. 
2.2. Clasificación climática  
Índice de pluviosidad de Lang  
El índice de pluviosidad de Lang se determina con la siguiente fórmula:  
Pf = P/(Tm) 
siendo:  
- Pf: índice de longitud media  
- P: precipitación anual media, en mm  
- Tm: temperatura media anual, en ºC  
Pf =1660.7/14.65 = 113.3  
Según la escala de clasificación de Lang: 
 
A nuestra área de estudio le corresponde la clasificación de zona húmeda con grandes bosques. 
 
 
Índice de aridez de Martonne  
El índice de aridez de Martonne se calcula según la siguiente fórmula:  
Ia = P / (Tm+10)  
siendo:  
-Ia: índice de aridez de Martonne  
-P: precipitación media anual, en mm 
-Tm: temperatura media anual, en ºC  
Ia = 1660.7 / (14,65+10) = 67.37 
Según la clasificación de Martonne: 
 
Según el índice de Martonne, a nuestra área le corresponde la clasificación de zona perhúmeda. 
Índice termopluviométrico de Dantín-Revenga  
Otro índice de aridez que sigue la misma línea que el anterior es el índice termopluviométrico que se determina 
mediante la expresión:  
Itp = 100 · Tm / P  
siendo:  
-Itp: índice termopluviométrico  
-Tm: temperatura media anual en °C  
-P: precipitación anual media en mm  
-Itp = 100 · 14.65 / 1660.7 = 0.88  
Con arreglo a este índice, las zonas húmedas son aquellas cuyo índice oscila entre 0 y 2, la semiáridaentre 2 y 3, 
las áridas entre 3 y 6 y las subdesérticas mayor de 6.  
Por lo tanto, se encasilla en zona húmeda. 
Clasificación Climática de Köppen  
Según la clasificación de Köppen, a la zona de estudio le corresponde un clima tipo Csb. Este clima se caracteriza 
porque la temperatura media del mes más cálido no llega a los 22 °C, pero se superan los 10 °C durante cuatro o 
más meses al año. 
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3. PLUVÍOMETRIA 
Se ha optado por emplear el método que proporciona la publicación “Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular”, editada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, para obtener el valor de la 
máxima precipitación diaria para distintos períodos de retorno. El procedimiento empleado es el siguiente:  
1) Localización en los planos del punto geográfico deseado.  
2) Estimación mediante las isolíneas representadas del coeficiente de variación Cv y del valor medio Pm de la 
máxima precipitación diaria anual.  
3) Para el período de retorno deseado T y el valor de Cv, obtención del cuantil regional Yt mediante el uso de la 
Tabla 7.1. de la citada publicación.  
4) Realizar el producto del cuantil regional KT por el valor medio Pm obteniéndose Xt, es decir, el cuantil local 
buscado, también denominado Pd o Precipitación diaria máxima para un período de retorno determinado, 
correspondiente al lugar geográfico estudiado. 
 
Según el mapa de la citada publicación, se toma Pm = 75 mm/día y Cv=0,35. A continuación se presenta el cuantil 
regional correspondiente y la precipitación diaria máxima obtenida para los diversos periodos de retorno. 
 PERIODO DE RETORNO EN AÑOS (T) 
Cv 2 5 10 25 50 100 200 500 
0,35 0.921 1.217 1.438 1.732 1.961 2.220 2.480 2.831 
 
T (años) YT Pm (mm/día) Pd (mm/día) 
2 0.921 75 69 
5 1.217 75 91.3 
10 1.438 75 107.8 
25 1.732 75 129.9 
50 1.961 75 147 
100 2.220 75 166.5 
200 2.480 75 186 
500 2.831 75 212.3 
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4. DÍAS ÚTILES DE TRABAJO 
La previsión de los días trabajables se hace de acuerdo con el método descrito por la publicación "Datos Climáticos 
para Carreteras" editada por la Dirección General de Carreteras. El procedimiento está basado en la aplicación de 
unos coeficientes de reducción y por las condiciones climáticas que afectan a cada clase de las obras que 
intervienen en la construcción de carreteras, cuyas limitaciones están debidamente marcadas en el PG3.  
Los coeficientes de reducción son los descritos a continuación: 
 Coeficiente de reducción por helada ηm: Es el cociente entre el número de días del mes en que la 
temperatura mínima es superior a 0 ºC y el número total de días del mes. 
 Coeficiente de reducción por temperatura límite de riegos, tratamientos superficiales o por penetración 
τm: Es el cociente entre el número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior 
a 10 ºC y el número total de días del mes. 
 Coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas τ’m: Es el cociente entre el 
número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 5 ºC y el número total de 
días del mes. 
 Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo λm: Es el cociente entre el número de días del mes en 
que la precipitación es inferior a 10 mm y el número total de días del mes. 
 Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo λ’m: Es el cociente entre el número de días del mes 
en que la precipitación es inferior a 1 mm y el número total de días del mes. 
Para determinar el coeficiente medio a aplicar se considera la concurrencia de los factores meteorológicos que 
afectan a cada tipo de obra: 
 
El coeficiente de reducción correspondiente a cada clase de obra es el resultado de las siguientes expresiones:  
• Hormigones hidráulicos: Cm = ηm×λm  
• Explanaciones: Cm = ηm × (λm + λ’m) /2  
• Producción de áridos: Cm = λm 
• Riegos y tratamientos: Cm = τm×λ’m  
• Mezclas bituminosas: Cm = τ'm×λ’m 
Para determinar los días trabajables netos es necesario hacer la deducción correspondiente a los días no 
laborables, de acuerdo con el calendario laboral vigente en la zona de las obras. Si para un mes determinado Cf 
representa el coeficiente de reducción de días festivos, y Cm el coeficiente de reducción meteorológico para una 
actividad determinada, (1 - Cm) representa la probabilidad de que un día cualquiera del mes presente climatología 
adversa; y (1 - Cm) *Cf la probabilidad de que un día laborable presente meteorología adversa. El coeficiente de 
reducción total aplicado a días laborales será, por lo tanto:  
Ct = 1 - (1 - Cm) * Cf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Días E F M A M J J A S O N D Año 
T>0ºC 31 27 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364 
P<10mm 26 25 28 26 28 30 30 29 28 25 29 22 326 
P<1mm 17 15 25 16 23 27 23 21 25 17 23 16 248 
T9h>10ºC 9 15 18 28 30 30 31 31 30 31 23 22 298 
T9h>5ºC 19 17 26 30 31 30 31 31 30 31 28 28 332 
Festivos 11 9 10 10 11 8 8 10 8 10 10 10 115 
Laborables 20 19 21 20 20 22 23 21 22 21 20 21 250 
Totales 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 
Cf 0,65 0,68 0,68 0,67 0,65 0,73 0,74 0,68 0,73 0,68 0,67 0,68 0,68 
 
Coeficientes E F M A M J J A S O N D 
ηm 1 0,964 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
τm 0,29 0,53 0,58 0,93 0,967 1 1 1 1 1 0,76 0,71 
τ’m 0,61 0,6 0,84 1 1 1 1 1 1 1 0,93 0,9 
λm 0,83 0,89 0,9 0,86 0,9 1 0,96 0,93 0,93 0,8 0,96 0,71 
λ’m 0,55 0,53 0,8 0,53 0,74 0,9 0,74 0,68 0,83 0,55 0,76 0,52 
 
Ud. De obra E F M A M J J A S O N D 
Horm 0,89 0,90 0,93 0,91 0,94 1,00 0,97 0,95 0,95 0,86 0,97 0,80 
Expl 0,80 0,79 0,90 0,80 0,88 0,96 0,89 0,87 0,91 0,78 0,91 0,74 
Áridos 0,89 0,93 0,93 0,91 0,94 1,00 0,97 0,95 0,95 0,86 0,97 0,80 
RyT 0,46 0,51 0,64 0,66 0,82 0,93 0,81 0,78 0,88 0,70 0,72 0,57 
MB 0,57 0,54 0,78 0,69 0,83 0,93 0,81 0,78 0,88 0,70 0,80 0,64 
 
Días 
trabajables 
E F M A M J J A S O N D TOTAL 
Horm 18 17 20 18 19 22 22 20 21 18 19 17 231 
Expl 16 15 19 16 18 21 20 18 20 16 18 16 213 
Áridos 18 18 20 18 19 22 22 20 21 18 19 17 231 
RyT 9 10 13 13 16 20 19 16 19 15 14 12 177 
MB 11 10 16 14 17 20 19 16 19 15 16 13 187 
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5. HIDROLOGÍA 
5.1. Introducción  
El objeto de este apartado es definir los elementos 
necesarios para el diseñar el correcto drenaje superficial de 
la zona de proyecto. El ámbito de estudio pertenece a la 
Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, que con una 
superficie de 13072 km2 abarca un 44.05% del territorio 
gallego y a un 75% de la población de la Comunidad 
Autónoma. 
 
5.2. Hidrología superficial  
En concreto, dentro de esta Demarcación Hidrográfica, la 
zona se ubica en el Sistema de Explotación número 3: Río 
Lérez y Ría de Pontevedra. Tiene una superficie de 629.844 
km2. Además, la zona del sistema de explotación nº3 cuenta con un número de masas total de 23, de las cuales 21 
son ríos naturales, 1 es un embalse y otra es una masa de transición. En el año 2008, la zona contaba con una 
población de 165.377 habitantes. 
 
5.3. Hidrogeología  
La zona de estudio está constituida por zonas sin acuíferos o con acuíferos aislados, al igual que la mayor parte de 
las cuencas del Norte.  
Debido a la impermeabilidad de los materiales metamórficos, las posibilidades hidrológicas subterráneas son 
escasas, aunque variables. Al desplazarse el agua únicamente a favor de la esquistosidad y fracturas, las mayores 
o menores posibilidades de alumbramiento dependen de la dirección y buzamiento de la esquistosidad, así como 
de la topografía de cada punto. Como se puede observar en la imagen adjunta, la zona se caracteriza por un grado 
de permeabilidad medio-bajo. 
 La gran variabilidad del caudal de las corrientes fluviales de la zona pone de manifiesto la poca capacidad de 
almacenamiento de estos materiales.  
La precipitación media anual es de 1660.7 mm, lo que en definitiva condiciona un permanente y elevado grado de 
humedad en el suelo y cierta facilidad para llevar a cabo captaciones de pequeños caudales en la mayor parte de 
la zona estudiada. 
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6. CALCULO DE LA RED DE DRENAJE  
El objeto de este apartado es obtener el caudal máximo a evacuar por la red de drenaje en la zona de proyecto.  
Para realizar el cálculo se emplearán métodos hidrológicos basados en los datos de precipitaciones máximas y en 
las características físicas de las cuencas. Una vez calculado el caudal vertiente, se dimensionarán las obras de 
drenaje necesarias. Los criterios de diseño y dimensionado son los contenidos en la Instrucción 5.2.I.C. “Drenaje 
Superficial”. 
6.1. Descripción del método de cálculo  
El método de cálculo que se emplea para la obtención del caudal de la parcela, así como para el dimensionamiento 
del sistema hidráulico de drenaje, es el método hidrometeorológico recogido en la Instrucción 5.2.I.C. “Drenaje 
Superficial”.  
Los datos pluviométricos utilizados han sido calculados mediante el método desarrollado en la guía “Máximas 
lluvias diarias en la España peninsular”, editado por el Ministerio de Fomento. Con este método se obtiene el 
caudal de referencia en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie mediante la fórmula:  
Q = (C· It · A) / K 
Dónde:  
-C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada  
-A: área de la cuenca  
-It: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un intervalo igual 
al tiempo de concentración (apartado 5.2).  
-K: coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un aumento del 20 % en Q 
para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación.  
Su valor está dado por la siguiente tabla: 
 
6.2 Intensidad Media de Precipitación  
La intensidad media It(mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia por métodos 
hidrometeorológicos se podrá obtener por medio de la siguiente fórmula: 
 
Donde: 
-Id (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno considerado. Es 
igual a Pd/24. 
- Pd [mm/día]: Precipitación máxima en 24 horas para cada período de retorno. (Cálculos en el apartado 3)  
- P(mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno, que podrá tomarse de los mapas 
contenidos en la publicación "Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día" (fig. 4), de la Dirección 
General de Carreteras, o a partir de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán proceder preferentemente del 
Instituto Nacional de Meteorología. En este caso, P=75 mm. 
 
 
 
-I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno. El valor de la razón 
I1/Id se podrá tomar de la siguiente figura: 
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En nuestro caso vale 8.  
- t(h): duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de concentración. En nuestro caso, 
como el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno es relativamente apreciable y el recorrido del agua 
sobre la superficie es menor de 30 m, se considerará que el tiempo de concentración es de cinco minutos, es decir, 
t= 0,083 horas. 
T (años) Pd (mm/día) Id (mm/hora) It (mm/hora) 
10 107.8 4.49 114.4 
25 129.9 5.41 137.9 
100 166.5 6.93 176.6 
500 186 7.75 197.5 
 
6.3. Coeficiente de Escorrentía  
Además de las máximas precipitaciones diarias, el umbral de escorrentía supone uno de los parámetros básicos en 
el método de cálculo que se ha descrito. Se trata del parámetro que determina la componente de la lluvia que 
escurre por superficie.  
Su valor depende de las características del complejo suelo-vegetación de las cuencas y de las condiciones iniciales 
de humedad.  
Necesita ser conocido para aplicar el método de cálculo propuesto, pues como se ha visto interviene en la fórmula 
del coeficiente de escorrentía.  
A cada uso y tipo de suelo, en función de su pendiente, le corresponde un valor de escorrentía inicial (Po). El valor 
de Po se obtiene de la tabla 2.1 de la Instrucción 5.2.I.C. A partir de estos valores iniciales y de la distribución de 
usos de la Planta, se obtiene un umbral de escorrentía inicial. Este valor no tiene en cuenta la condición de 
humedad inicial del suelo y necesita ser afectado por un coeficiente corrector. Este coeficiente, que varía con la 
zona geográfica, lo proporciona la Instrucción 5.2.I.  
El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de intensidad 
I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno y el umbral de 
escorrentía Po a partir del cual se inicia ésta: 
 
 
         
 
El umbral de escorrentía Po para pavimentos adoquinados es 1.5 (valor que hay que multiplicar por el factor 
corrector, que para Galicia es igual a 2).  
Obtenemos, por tanto, a partir de la fórmula expuesta anteriormente, el coeficiente de escorrentía.  
Con este valor se indica el caudal en función del área vertiente A [m2] y con el correspondiente al periodo de 
retorno indicado por la legislación dimensionaremos la sección hidráulica de los colectores. 
T (años) Pd (mm/día) C It (mm/hora) Q (m3/s) 
10 107.8 0.934 114.4 35.61E-6*A 
25 129.9 0.951 137.9 43.61E-6*A 
100 166.5 0.967 176.6 56.92E-6*A 
500 186 0.973 197.5 64.05E-6*A 
 
6.4. Área vertiente  
Se dispone un caz lateral a lo largo del vial que recogerá las aguas provenientes del pavimento gracias a la 
pendiente transversal del 2%. En este caso se trata de una superficie de 10030 m2. 
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6.5. Periodo de retorno  
Siguiendo lo indicado en la Instrucción 5.2.-I.C. se tomará un periodo de retorno de 10 años para las obras de 
drenaje longitudinal y de 100 años para las de drenaje transversal. 
6.6. Caudal de aportación  
Finalmente, se concluye que, para los datos especificados en los apartados anteriores, el caudal para el 
dimensionamiento de las obras de drenaje longitudinal será de 0.36 m3/s y para las de drenaje transversal de 0.57 
m3/s. 
6.7. Dimensionamiento de los colectores  
El agua recogida pasa a un colector longitudinal situado en el lateral de la calzada que debe diseñarse para evacuar 
este caudal.  
Para el cálculo de la sección del colector, debemos tener en cuenta el caudal circulante previsto y que la velocidad 
de circulación de las aguas pluviales debe estar comprendida entre los valores siguientes, para un correcto 
funcionamiento del sistema de colectores.  
-Velocidad máxima: Con el objeto de evitar los arrastres provocados por las altas velocidades del agua, que 
producen el deterioro de juntas y soleras en tubos de PVC, no es conveniente sobrepasar el valor de 5 m/seg., y 
en ningún caso alcanzar el umbral de los 6 m/seg.  
-Velocidad mínima: Para asegurar las condiciones de autolimpieza del colector se fija la velocidad mínima en 0,3 
m/seg.  
Utilizaremos la fórmula de Manning:  
 
en la que:  
-v: velocidad media en m/s. 
 -n: nº de Manning (coef. rozamiento) = 0,01 para tubos de PVC.  
-Rh: radio hidráulico en m, relación entre área mojada y perímetro mojado de la sección. 
-S: pendiente del tubo en tanto por uno.  
Aplicando la fórmula para una pendiente máxima de 0.05 y tomando como radio hidráulico el correspondiente a 
sección llena (0.5·r) se obtiene que el radio mínimo necesario es de 164 mm. Se tomará un diámetro mayor porque 
no se desea que trabaje en presión. Por tanto, el diámetro mínimo necesario seria de 330 mm y el diámetro por el 
que se ha optado finalmente es de 400 mm. 
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1.INTRODUCCIÓN 
La zona de estudio se caracteriza por ser un área con un elevado tránsito, tanto de peatones como de tráfico 
rodado. Es imprescindible dotarla de un alumbrado acorde a sus necesidades, de manera que proporcione 
seguridad y garantice una óptima guía visual.  
Además de las cuestiones luminotécnicas y eléctricas determinantes de este tipo de obras, se han considerado 
los aspectos relativos a la fiabilidad, seguridad, economía de la instalación, mantenimiento y explotación. 
2.ESTADO ACTUAL 
En la vía principal, que es la calle Rosalía de Castro actualmente hay luminarias dispuestas de forma bilateral al 
tresbolillo con una separación de 15 metros, mientras que en la calle Simón Bolívar las luminarias se disponen 
de forma unilateral cada 15 metros. En el aparcamiento bajo el puente de la AP-9 hay escasas luminarias que 
se encuentran atornilladas a las pilas del puente de la Autopista del Atlántico, mientras que las zonas donde se 
proyectan el aparcamiento al aire libre y la zona peatonal carecen de iluminación. 
3.JUSTIFICACIÓN DE DISEÑO 
Se fijan una serie de condiciones básicas de partida:  
- Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas.  
- Establecimiento de potencias adecuadas y programación de las pautas de uso y mantenimiento.  
- Permitir una fácil orientación. 
- Proporcionar una iluminación suficiente, que ofrezca la máxima seguridad, tanto al tráfico rodado como al de 
peatones.  
- Confort visual.  
- Proporcionar un aspecto atractivo a las vías durante las horas de menos luz.  
4.NORMATIVA APLICADA 
- Real Decreto 842 / 2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(incluye Instrucciones técnicas).  
- Real Decreto Legislativo 1 / 1992 de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
- Real Decreto 2159 / 1978 de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
- NTE-IER. Instalaciones de Electricidad. Red Exterior.  
- NTE-IEE. Instalaciones de Electricidad. Alumbrado Exterior.  
- Norma DIN 5044 Alumbrado de Viales  
El cálculo luminotécnico se ha realizado siguiendo las prescripciones de la Norma DIN 5044 “Alumbrado de 
Viales” y las recomendaciones de las publicaciones CIE-115-1995 “Recomendaciones para el alumbrado de 
calzadas de tráfico motorizado y peatonal” y CIE-92-1992 “Guía para la iluminación de zonas urbanas”. Las 
luminarias, lámparas, instalaciones y componentes cumplirán lo establecido en el REBT. 
 
5.DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO 
5.1. Consideraciones previas  
Con el fin de conseguir la visibilidad adecuada, objeto que se pretende en el presente anejo, se ha prestado una 
especial atención a los condicionantes luminotécnicos entre los que cabe destacar los que se citan a 
continuación. Al ser el nivel de iluminación un factor determinante del número de puntos de luz, por tanto, del 
coste de la obra y de los de explotación y mantenimiento, se han fijado cuidadosamente en función de factores 
tales como: categoría de los viales, densidad de tráfico, densidad de transeúntes, iluminación de las zonas 
próximas, etc. En cuanto a Luminancias y uniformidades de iluminación, se ha consultado la publicación 
“Recomendaciones para iluminación de carreteras y túneles” del Ministerio de Fomento.  
El alumbrado dependerá de la zona donde esté inmerso, recibiendo un tratamiento específico que transmita 
integración, visibilidad, seguridad y sensibilidad medioambiental. Por tanto, las zonas estudiadas han sido las 
siguientes:  
- Iluminación vial  
- Iluminación de las áreas de estacionamiento de vehículos  
- Iluminación de las zonas peatonales 
5.2. Lámparas  
Se ha elegido una iluminación con lámparas de vapor de sodio de alta presión por las razones siguientes:  
- Para esta clase de vía el tipo de lámpara más adecuado es la de descarga de vapor de sodio de alta presión, 
debido a su alto rendimiento lumínico.  
- Es la lámpara ideal desde el punto de vista de inversión y mantenimiento, puesto que es la que mayor 
rendimiento tiene en lúmenes/watios.  
- La producción de luz de espectro discontinuo favorece la agudeza-visual, la rapidez de percepción y la 
sensibilidad de contrastes, con poco deslumbramiento debido a su gran superficie emisiva. 
5.3. Parámetros luminotécnicos 
5.3.1. Eficiencia energética de una instalación  
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre el producto 
de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa total 
instalada, y la expresión es la siguiente: 
 
Siendo:  
ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 · lux/W)  
P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W)  
S = superficie iluminada (m2)  
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto (lux) 
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5.3.2. Requisitos mínimos de eficiencia energética  
La instalación que realizaremos de alumbrado será de tipo ambiental. El alumbrado vial ambiental es el que se 
realiza en áreas urbanas para la iluminación de vías peatonales, comerciales, aceras, parques y jardines, centros 
históricos, vías de velocidad limitada, considerados en la norma como situaciones de proyecto C, D y E.  
Realizamos esta elección por tratarse de un área urbana con una circulación de velocidad limitada 
(5<v<30km/h), donde existen zonas peatonales. Por lo que consideramos el tipo de proyecto de clase D según 
el tipo de vía. Las instalaciones de alumbrado vial ambiental deberán cumplir los requisitos mínimos de 
eficiencia energética que se fijan en la siguiente tabla: 
 
 
5.3.3. Clasificación energética de las instalaciones de alumbrado  
Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios luminosos, festivos 
y navideños, se clasificarán en función de su índice de eficiencia energética.  
El índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la eficiencia energética de las 
instalaciones (ε) y el valor de eficacia energética de referencia (εR) en función del nivel de iluminancia media 
en servicio proyectada, que se indica en la tabla: 
 
 
 
Se empleará la tabla mostrada para facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación del 
alumbrado: 
 
5.4. Alumbrado vial  
El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como son el tipo de vía, la 
complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y separación entre carriles. 
5.4.1. Clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado 
El criterio principal para la clasificación de las vías se establece según la siguiente tabla: 
 
En nuestro caso, la zona de estudio se corresponde con la clasificación D.  
Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía la intensidad media de tráfico diario (IMD), se establecen 
subgrupos dentro de la clasificación anterior. Para los tipos C y D.  
En este caso se trata de una zona de velocidad baja con un tráfico de peatones normal, por lo que la clase de 
alumbrado en la actuación es S4. 
 
 
 Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra ETSICCP 
ANEJO 15:  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Roberto Pérez Durán              3 
 
 
5.4.2. Niveles de iluminación de los viales  
Los niveles de iluminación de los viales para la serie S son los siguientes: 
 
5.4.3. Deslumbramientos  
Puesto que la instalación que se realiza es para un Alumbrado Vial Ambiental, el índice de deslumbramiento de 
una instalación es: 
 
Siendo:  
I = valor máximo de la intensidad luminosa (cd) en cualquier dirección que forme un ángulo de 85º con la 
vertical. A = área aparente (m2) de las partes luminosas de la luminaria en un plano perpendicular a la dirección 
de la intensidad (I). 
Para alumbrado de vías peatonales, las clases D de índice de deslumbramiento máximo en función de la altura 
h de montaje en metros de las luminarias son: 
 
Dado que según la ITC-EA-03 la clase es E3 (AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA: Zonas urbanas 
residenciales, donde las calzadas están iluminadas), la intensidad (I) es de 1.970 cd y el área aparente de la 
luminaria es de 0,432 m2, como resultado tenemos un deslumbramiento (D) de 2.997 cd/m2. El valor de 
deslumbramiento es inferior al máximo, que es D = 4.000 cd/m2. 
5.5. Disposición de las luminarias  
Para conseguir una buena iluminación, no basta con realizar los cálculos, debe proporcionarse información 
extra que oriente y advierta al conductor con suficiente antelación de las características y trazado de la vía. En 
los tramos rectos de vías con una única calzada existen tres disposiciones básicas: unilateral, bilateral tresbolillo 
y bilateral pareada. 
 
 
 
 
En tramos curvos las reglas a seguir son proporcionar una buena orientación visual y hacer menor la separación 
entre las luminarias cuanto menor sea el radio de la curva. Si la curvatura es grande (R>300 m) se considerará 
como un tramo recto. Si es pequeña y la anchura de la vía es menor de 1.5 veces la altura de las luminarias se 
adoptará una disposición unilateral por el lado exterior de la curva. En el caso contrario se recurrirá a una 
disposición bilateral pareada, nunca tresbolillo pues no informa sobre el trazado de la carretera. 
 
En cruces conviene que el nivel de iluminación sea superior al de las vías que confluyen en él para mejorar la 
visibilidad.  
Asimismo, es recomendable situar las farolas en el lado derecho de la calzada y después del cruce. Si tiene 
forma de T hay que poner una luminaria al final de la calle que termina. 
 
En los pasos de peatones las luminarias se colocarán antes de estos según el sentido de la marcha de tal manera 
que sea bien visible tanto por los peatones como por los conductores.  
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Por último, hay que considerar la presencia de árboles en la vía. Si estos son altos, las luminarias se situarán a 
su misma altura. Pero si son pequeños las farolas usadas serán más altas que estos. En ambos casos es 
recomendable una poda periódica de los árboles. 
 
 
6.SISTEMA DE ILUMINACIÓN ADOPTADO 
En la zona de actuación que tratamos necesitamos hacer una diferenciación por tramos, adaptándonos a la 
singularidad de cada calle y variando la disposición del alumbrado en cada una de ellas.  
En general, la implantación se adapta a la geometría de la zona con especial cuidado en los puntos singulares, 
en cuyo caso se han seguido las recomendaciones anteriores. Mediante estas disposiciones se han conseguido 
los niveles de iluminación y uniformidad exigidos por la normativa, tal y como queda justificado en los cálculos 
adjuntos.  
El funcionamiento normal del alumbrado será automático por medio de célula fotoeléctrica y reloj, aunque a 
su vez el Centro de Mando incluye la posibilidad de que el sistema actúe manualmente. Se han proyectado tres 
tipos de iluminación: para el vial principal y las zonas de aparcamiento otra para la vía secundaria y otra distinta 
para las zonas peatonales.  
En la calle Rosalía de Castro se colocarán luminarias modelo TEKNIK o equivalente, con lámpara de 50W-VSAP 
sobre columna de 8m. La distribución será tresbolillo cada 15 m. En la calle Simón Bolívar se colocarán puntos 
de luz modelo konikal o equivalente con lámpara de 70W-VSAP sobre columnas de 5 m, distribuidas cada 16 m 
de forma unilateral. 
Iluminación de las zonas de aparcamiento: Se colocarán luminarias modelo TEKNIK o equivalente, con lámpara 
de 50W-VSAP sobre columna de 5 m, distribuidas cada 12 m aproximadamente.  
Iluminación de las zonas peatonales: Se ilumina mediante luminarias tipo VIALIA LIRA o equivalente, con 
lámpara de 70W-VSAP sobre columnas de 5 m. 
Con los datos obtenidos a través de las formulaciones y tablas referenciadas, se han aplicado a cada zona 
especifica y a continuación, se muestra la simulación realizada para las vías principales con el programa de 
cálculo lumínico DIAlux. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se recoge el resultado de los contactos mantenidos con las Administraciones y Organismos, 
así como con las diferentes compañías que puedan disponer de algún tipo de servicio que pueda verse afectado 
por la ejecución de las obras proyectadas en el presente proyecto. Toda la información obtenida de la 
comunicación con las empresas que pudieran verse afectadas por las obras está recogida en el Documento Nº2 en 
el Plano Nº 16. 
2. SERVICIOS 
2.1. RED ELÉCTRICA 
Se han obtenido los datos de por dónde discurren las redes eléctricas de media y baja tensión a través de la 
plataforma INKOLAN que es un servidor que dispone de la distribución de redes de servicios de toda España. 
2.2. TELECOMUNICACIONES   
Al igual que en el caso de la red eléctrica, a través de la plataforma INKOLAN, se dispone de la información necesaria 
para saber por dónde discurren las líneas de telecomunicaciones, tanto de la compañía R como de telefónica.  
2.3. RED DE GAS  
Al igual que la red eléctrica y de telecomunicaciones se obtienen los planos detallados de las zonas por las que 
discurre mediante la plataforma INKOLAN. 
2.4. REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  
En este caso, se contactó con la empresa VIAQUA (Pontevedra) para conocer si las obras proyectadas pudiesen 
afectar a la red de saneamiento de aguas fecales y a la red de abastecimiento existente y los datos fueron 
facilitados por la compañía.  
Según la compañía estos servicios no se verán afectados con las obras, ya que la red de abastecimiento discurre 
de forma interna, quedando fuera del ámbito de la obra y la red de saneamiento discurre suficientemente 
profunda como para verse afectada. 
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1.INTRODUCCIÓN 
El presente anejo trata de detallar todos los elementos de mobiliario urbano y jardinería que se implantarán 
con el objetivo de crear un área más atractiva para los ciudadanos. Se ha buscado la mayor adaptación de los 
elementos en el ámbito del proyecto, así su colocación pretende ser la más adecuada posible para proporcionar 
la mayor funcionalidad y comodidad a los usuarios. El diseño y las características de los elementos que se citan 
a continuación se reflejan en el Plano Nº 15 Mobiliario urbano y jardinería del Documento Nº2 Planos.  
2.MOBILIARIO URBANO  
La elección de los elementos de este apartado persigue los siguientes objetivos fundamentales: la adaptación 
al entorno del proyecto, buscando siempre la mayor integración posible, la funcionalidad y comodidad para los 
ciudadanos y la durabilidad frente a los diferentes agentes atmosféricos, por encontrarse próximo a una zona 
marina.  
2.1. Bancos 
Se ha optado para la zona de actuación por el modelo de banco Neobarcino o similar, el cual presenta las 
siguientes características: 
- Tendrán unas dimensiones de 1800 mm de largo, 710 mm de ancho y 825 mm de alto. 
- Con pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, que es un proceso protector del hierro, que 
garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El acabado será mediante imprimación epoxi y pintura 
poliéster en polvo color gris martelé.  
- Está formado por seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector 
fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado de color natural.  
- Los tornillos serán de acero inoxidable y el anclaje recomendado es: Tornillos de fijación al suelo de 
M10 según superficie.  
 
2.2. Papeleras 
Se han elegido papeleras modelo Salou o similar. Estas papeleras presentan las siguientes características: 
- Presenta unas dimensiones de 700 mm de alto, cubeta de 540 mm y diámetro exterior de 460 mm. 
- La estructura interior es metálica y la exterior está formada por veinticuatro listones de madera tropical 
de sección 40x35 mm tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado de color 
caoba.  
- La cubeta interior es de acero galvanizado.  
- El anclaje recomendado es: Mediante tres pernos de expansión de M8. 
 
2.3. Alcorques 
Se han seleccionado para la zona de actuación alcorques de hormigón prefabricado que presentan las siguientes 
características: 
- Formación de alcorque de forma cuadrada de 80x80 cm, 60 cm de diámetro interior y 17 cm de espesor, 
mediante cuatro piezas iguales de hormigón prefabricado de color gris que, una vez unidas, muestran 
una sola estética y funcionalidad. 
 
 
2.4. Bolardos 
Se han seleccionado para la zona de proyecto bolardos modelo pilona dalia o similar, con las siguientes 
características: 
- Presentan una altura de 1010 mm y un diámetro de 90 mm. 
- Son de acero zincado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja.  
- La parte superior cuenta con embellecedor de acero inoxidable.  
- Para su instalación se recomienda: Base empotrable y varillas de rea con hormigón.  
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2.5. Mesas 
En las zonas verdes contiguas al parque infantil se ha optado por instalar mesas modelo Picnik o similar. Estas 
mesas tienen las siguientes características: 
- Tendrán unas dimensiones de 1940 mm de largo, 1680 mm de ancho y 440 mm de alto. 
- Serán de madera de pino tratada en autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas, 
insectos. 
- Los tablones de madera tienen las siguientes dimensiones: 1940 x 95 x 45mm. 
 
2.6. Aparca bicicletas 
Debido a que en la zona hay un gran tránsito de bicicletas se ha decidido instalar en el área de proyecto un 
aparcabicicletas modelo Mey o similar, que tiene las siguientes características: 
- Es de acero zincado electrolítico. Acabado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris. 
- El anclaje se realiza mediante 4 pernos de expansión M8. 
 
 
 
2.7. Fuente 
Monolito de fundición de hierro con protección antioxidante y pintado color negro. Reja de fundición de hierro 
nodular pintada color negro apoyada sobre un marco de acero galvanizado en caliente. Caño de fundición de latón 
de una pulgada.  
 
 
2.8. Marquesina para parada de autobús 
Marquesina para parada de autobús en la calle Rosalía de Castro, de 3.000 x 1.500 x 2.200 mm altura, fabricada 
con perfiles de aluminio, tejadillo de policarbonato machembrado de 10 mm espesor tipo sándwich, parte 
trasera y lateral de policarbonato o cristal y el otro lateral de expositor para información de rutas o turísticas. 
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3. PARQUE INFANTIL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
3.1 Elementos saludables 
Se ha optado por instalar en la zona un circuito de elementos saludables que están realizados con los siguientes 
materiales: 
- Los postes:  
 Metal: Utilización de diferentes compuestos metálicos muy resistentes a la corrosión, al 
desgaste y al vandalismo como son el Acero Inoxidable, Aluminio Anodizado, Hierro con 
zincado Electrolítico, lacado en polvo y Acero Galvanizado en caliente.  
 Pintura: Una mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, 
endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.  
- Las piezas de plástico: Polietileno.  
- Las piezas metálicas: Acero S-235 galvanizado y lacado, Acero inoxidable AISI-304.  
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-304. 
Se han elegido los siguientes elementos: 
3.1.1. Timón 
Función: Refuerza la musculatura de miembros superiores, así como la flexibilidad y agilidad de las 
articulaciones del hombro y muñeca. 
 
3.1.2. Barras 
Función: Desarrollo de la fuerza y flexibilidad de los miembros superiores, musculatura de hombros y 
pectorales. Mejora de la condición muscular de abdomen y espalda. 
 
 
3.1.3. Escaladora 
Función: Fortalece la musculatura de los miembros superiores y de los inferiores y mejora la flexibilidad de las 
articulaciones. Aumenta y mejora la función cardiopulmonar.  
 
 
 
3.1.4. Esquí 
Función: Refuerza la musculatura de la cintura, mejora la flexibilidad y coordinación del cuerpo. Ejercita la 
columna y la cadera. 
 
3.1.5. Extensión 
Función: Refuerza y también desarrolla la musculatura de los miembros inferiores, cuádriceps, gemelos y 
glúteos. 
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3.1.6. Cintura 
Función: Ejercita la cintura y ayuda a relajar la musculatura de cintura y espalda. Aumenta la agilidad y la 
flexibilidad de la zona lumbar. 
 
 
3.2. Parque infantil 
Con el objetivo de responder a la demanda para la población más joven de la zona de proyecto se ha decidido 
instalar en la zona un parque infantil modelo Klasik urban 5 o similar. Este parque infantil presenta las siguientes 
características: 
Materiales: 
- Postes: 
 Madera laminada: Para garantizar su fortaleza y resistencia, todos los componentes de madera 
se fabrican a base de láminas de pino escandinavo, clase de resistencia GL24, tratada en 
autoclave (clase de riesgo IV), conforme a la Normativa: EN351/EN335. En el caso de estar 
sometida a condiciones meteorológicas variables, la madera laminada puede presentar 
pequeñas grietas que no reducen su durabilidad. La resina y los nudos son su parte natural.  
- Paneles: 
 HDPE: Polietileno de Alta Densidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos 
químicos y que no le afecta la corrosión al ser un polímero. Por su capacidad de elasticidad y 
ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura. Su 
uniformidad de colores en toda su estructura confiere unos acabados continuos y homogéneos. 
La superficie antideslizante ofrece un agarre seguro para los niños y su base sintética evita el 
cultivo de bacterias, hongos y líquenes.  
- Piezas de plástico: HDPE inyectado, PP inyectado, PEAD y PEBD inyectado.  
- Piezas metálicas: Acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio.  
- Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 o AISI-316.  
- Cuerdas: Compuesta de 6 hilos de polipropileno trenzados con almas de acero vidriado.  
Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.  
Funciones lúdicas: 
- Deslizarse: La superficie inclinada permite deslizarse al niño a gran velocidad, una sensación de 
velocidad que le hace sentir vivo mientras aprende a controlar los movimientos ejercitando los reflejos 
y la psicomotricidad. 
- Reunión: Los niños ejercitan la socialización y lo indispensable en todo juego, la imaginación. Todo ello 
motiva la interrelación de los niños, despertando el sentido social de convivencia y desarrollando la 
solidaridad.  
- Trepar: Es un movimiento perfecto para desarrollar las habilidades motrices de los niños, el control del 
propio cuerpo, el equilibrio y la coordinación estimulando la capacidad motora y la seguridad en los 
movimientos. 
 
3.3. Pista deportiva 
Se ha optado por una pista deportiva modelo pista multideporte tramex o similar, con las siguientes 
características: 
- Juego al aire libre multiusos para la práctica de los siguientes deportes: fútbol, baloncesto, balonmano… 
- Estructura metálica formada por barrotes horizontales 100x20x2 y verticales de 80x80x2, valla en 
Tramex compuesta por módulos. Estructura pre galvanizado y lacado en polvo poliéster a 200 grados 
Celsius en horno. Los laterales están a 1m y los fondos a 3m.  
- Porterías anti vandálicas de 3x2, con perfilerías de 80x80 y 40x80mm en los marcos y de 16x16, con 
travesaños de 45x45 en los fondos, dejando una luz de 60x12mm aprox.  
- Por encima de las porterías se instalarán tableros de baloncesto anti vandálicos con aros macizos y 
redes armadas.  
- Placas de anclaje de toda la estructura de 200x200mm y 1 cm de espesor ancladas a solera mediante 
tornillería expansiva tipo “hilti”.  
- Accesos a la pista multideportiva por traseras de porterías abiertas.  
- Protección de toda la tornillería con tapones de plástico e instalación de tuercas ciegas.  
- Composición: 100% Polipropileno (PP)  
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4. JARDINERIA 
Algunos aspectos que se deben considerar para elegir las especies vegetales (árboles, arbustos o césped) que 
constituyan las áreas ajardinadas de la parcela son los siguientes: 
- Aspecto general de la planta (tamaño total y de la copa, altura, color de las hojas, floración).  
- Cambios estacionales (caída de hojas, época de floración).  
- Adecuación a las condiciones ambientales de la zona. 
- Superficie ocupada en planta, tanto en superficie como por sus copas y por sus raíces. 
- Adecuación al fin que se busca con la colocación. 
4.1. Especie seleccionada 
La especie escogida para nuestra zona de actuación será la Camellia, ya que está presente en otras zonas de la 
ciudad y es un tipo de árbol muy atractivo por sus hojas y flores. 
Todas las especies son arbustos y árboles que pueden llegar a medir 10 m de altura. De follaje perennifolio, sus 
hojas son coriáceas, de un verde oscuro lustroso, enteras, puntiaguadas y de bordes enteros o ligeramente 
aserrados. 
Las flores son generalmente grandes, con cinco sépalos y cinco pétalos (se han conseguido híbridos con doble 
o múltiple corola y gran cantidad de pétalos), sus colores varían del blanco al rojo pasando por el rosa y, 
ocasionalmente, pueden aparecer combinadas en el mismo pie e incluso jaspeadas en esas tonalidades. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se describe la señalización empleada en caso de ser necesaria, señalización que será tanto vertical 
como horizontal, para garantizar una circulación segura de todos los modos de transporte.  
Dicha señalización deberá ajustarse a la normativa vigente, así como ser fácilmente entendida, teniendo en cuenta 
especialmente que los usuarios de la red pueden no conocer el significado de las señales del Reglamento General 
de Circulación.  
Los documentos que se han tenido en cuenta a este respecto son:  
 Norma 8.1 – IC. Señalización Vertical (Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo).  
 Norma 8.2 – IC. Marcas Viales (Orden de 16 de julio de 1987). 
 PG-3 (Pliego De Prescripciones Técnicas Generales Para Obras De Carreteras Y Puentes)  
 
2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos 
destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran inscritas 
leyendas y/o pictogramas.  
La disposición de las señales verticales se puede consultar en el Plano Nº 14 Señalización del Documento Nº 2 
Planos.  
2.1. SITUACIÓN DE LAS SEÑALES 
2.1.1. ALTURA 
Por altura de las señales se entiende la separación existente entre el plano horizontal tangente al borde inferior 
de la señal y el plano horizontal que contiene el borde exterior del arcén situado en el mismo plano vertical de la 
señal. Se sitúan a 2,10 metros de altura las señales de peligro, preceptivas, informativas, flechas, etc., incluidas en 
las normas de Dirección de Carreteras, situadas en los viales principales y secundarios. Las señales de destino en 
las intersecciones deberán dejar libre la altura comprendida entre 0.90 y 1,20 m.  
2.1.2. SITUACIÓN LATERAL DE LAS SEÑALES 
Por separación de la señal, respecto al borde del arcén, se entiende la distancia que separa el plano vertical 
tangente al borde de la señal más cercana a la calzada, del plano vertical que contiene el borde del arcén situado 
en el mismo plano vertical de la señal. Dicha separación será como mínimo de 0,50 m, y como máximo de 2,00 m. 
Normalmente dicha separación será de 1,00 m. y siempre que sea posible, se mantendrá constante a lo largo de 
todo el tramo. La señal se inclinará 93° con respecto a la calzada. 
2.1.3. ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN 
Todos los elementos de sustentación estarán galvanizados. 
2.1.4. CIMENTACIÓN 
Las cimentaciones necesarias para los postes serán de hormigón de resistencia característica 150 kp/cm2 y de 
dimensiones 0.75x0.4x0.4 m. 
 
2.2. MATERIALES 
Según el artículo 701.3 del PG-3, como componentes de señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser 
necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, 
calidad y servicio especificadas en dicho artículo. La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá 
mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo 
especificado en dicho artículo. Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las 
zonas específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes 
cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente artículo.  
2.3. SELECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO DE RETRORREFLEXIÓN 
Siguiendo el artículo 701.3.2 del PG-3, y ante la inexistencia de datos para zona estrictamente urbana en la tabla 
701.2, se considera para señales de código el nivel 2, y para carteles y paneles complementarios el nivel 3.  
2.4. SEÑALES 
2.4.1. Señales de advertencia de peligro 
   
  
 
P-4 Intersección con circulación - giratoria: Peligro 
por la proximidad de una intersección donde la 
circulación se efectúa de forma giratoria en el sentido 
de las flechas. 
 
P-20 Paso para peatones: Peligro por la 
proximidad de un paso para peatones. 
P-21 Niños: Peligro por la proximidad de un lugar 
frecuentado por niños, tales como la escuela, zona de 
juegos, etc. 
 Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra  ETSICCP 
ANEJO 18:  SEÑALIZACIÓN Roberto Pérez Durán              2 
 
 
 
2.4.2. Señales de reglamentación 
2.4.2.1. Señales de prioridad 
 
 
2.4.2.2. Señales de prohibición de entrada 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2.3. Otras señales de prohibición o restricción 
    
  
2.4.2.4. Señales de obligación 
 
 
2.4.3. Señales de indicación 
 
P-22  Ciclistas: Peligro por la proximidad de un paso 
para ciclistas o de  un lugar donde frecuentemente los 
ciclistas salen a la vía o la cruzan. 
R-1 Ceda el paso: Obligación para todo conductor 
de ceder el paso en la próxima intersección a los 
vehículos que circulan por la vía a la que se aproxime. 
R2 Detención obligatoria: Obligación para todo 
conductor de detener su vehículo ante la próxima línea 
de detención o, si no existe, inmediatamente antes de 
la intersección, y ceder el paso en la misma a los 
vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime. 
R-101  Entrada prohibida: Prohibición de acceso a 
toda clase de vehículos. 
 
R-301  Velocidad máxima: 
Prohibición de circular a velocidad 
superior, en kilómetros por hora, 
a la indicada en la señal. 
R-305  Adelantamiento prohibido: Prohibición de adelantar a 
los vehículos de motor que circulen por los carriles principales 
de la calzada y que no sean motocicletas de dos ruedas sin 
sidecar, a partir del lugar en que este situada la señal y hasta la 
próxima señal de 'Fin de prohibición de adelantamiento" o “Fin 
de prohibiciones". 
R-400a  Sentido obligatorio: La flecha señala la dirección y 
sentido que los vehículos tienen la obligación de seguir. 
R-402  Intersección de sentido giratorio obligatorio: Las 
flechas señalan la dirección y sentido del movimiento giratorio 
que los vehículos deben seguir. 
S-13  Situación de un paso para peatones: Indica la situación 
de un paso para peatones. 
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3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
La normal utilizada para la señalización horizontal es la 8.2-IC. 
Las marcas viales sobre el pavimento tienen por objeto regular la circulación y advertir o guiar a los usuarios de la 
vía, y pueden emplearse solas o con otros medios de señalización, a fin de reforzar o precisar sus indicaciones.  
3.1. MATERIALES 
Las características de los materiales utilizados en las marcas viales de color blanco permanentes y en las de color 
amarillo de uso temporal serán las especificadas en el artículo 700 “Marcas Viales” del PG3.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 700.3, los materiales podrán ser pinturas, termoplásticos de aplicación 
en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo especificado en el 
presente artículo.  
Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 135 200(2), para 
pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en 
el caso de marcas viales prefabricadas.  
Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán con las 
características indicadas en la norma UNE-EN-1423.  
3.2. TIPOS DE MARCAS VIALES 
-Longitudinales discontinuas.  
-Longitudinales continuas.   
-Longitudinales continúas adosadas a discontinuas.   
-Transversales  
-Flechas.   
-Inscripciones.   
-Otras marcas.   
Las marcas viales varían sus dimensiones en función del tipo de vía o de la velocidad máxima permitida. En 
cualquier caso, la velocidad en el entorno del proyecto es de 30 km/h y 50 km/h.  
S-15a  Preseñalización de calzada sin salida: Indica que, de la 
calzada que indica la señal con un recuadro rojo, los vehículos 
solo pueden salir por el lugar de entrada. 
S-17  Estacionamiento: Indica un emplazamiento donde está 
autorizado el estacionamiento de vehículos. Una inscripción o un 
símbolo, representando ciertas clases de vehículos, indica que el 
estacionamiento está reservado a esas clases. Una inscripción con 
indicaciones de tiempo limita la duración de estacionamiento al 
señalado. 
S-17  Estacionamiento para minusválidos. 
S-17  Estacionamiento para bicicletas. 
S-18  Estacionamiento reservado para taxis: Indica el lugar 
reservado al estacionamiento de taxis libres en servicio. 
S-19  Parada de autobuses: Indica el lugar reservado para 
parada de autobuses. 
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 A continuación, se relacionan todas las marcas usadas en la ordenación propuesta: 
3.2.1. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 
-Marca longitudinal continua para separación de sentidos en calzada de dos o tres carriles. 
 
-Marca longitudinal continua para delimitar el borde lateral de la calzada. 
 
3.2.2. MARCAS TRANSVERSALES 
-Marca transversal continua  
 
Esta marca continua se utiliza en los siguientes casos:  
 Señal de detención obligatoria (R-2)  
 Marca vial STOP  
 Señal de prohibido pasar sin detenerse (R-200)  
 Paso de peatones, indicado por una marca vial o por una seña vertical (S-13)  
 Señal de paso a nivel (P-7 o P-8)  
 Semáforo  
-Marca transversal discontinua  
 
Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que, salvo en circunstancias anormales 
que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo debe franquearla, cuando tenga que ceder el paso en cumplimiento 
de la obligación impuesta por:  
 Señal o marca de ceda el paso (R-1)  
 Flecha verde de giro en un semáforo  
 Cuando no haya ninguna señal de prioridad, por aplicación de las normas que rigen esta  
 Línea de ceda el paso 
  
-Marca de paso para peatones: 
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3.2.3. FLECHAS 
- Flecha de dirección o selección de carriles. 
 
 
3.2.4. INSCRIPCIONES 
- De carril o zona reservada 
 
 
-De stop 
 
-De ceda el paso 
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3.2.5. OTRAS MARCAS 
-Para delimitaciones de zonas o plazas para estacionamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento a la legislación vigente en materia ambiental, la normativa 
aplicable es la siguiente:  
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia.  
- Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, que ha 
derogado el Decreto 1 33/2008, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental.  
Debido a la naturaleza del proyecto no es necesaria la realización de un estudio de impacto ambiental según la 
normativa estatal.  
  
2. JUSTIFICACIÓN DE LA NO REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en sus artículos 7 y 8 aclara que proyectos deben 
incluir estudios de impacto ambiental:  
Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental  
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:  
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales 
del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.  
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el informe de 
impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.  
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, cuando 
dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.  
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:  
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.  
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o 
indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las 
modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda 
tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:  
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.  
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.  
3.º Incremento significativo de la generación de residuos.  
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.  
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.  
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la acumulación de 
las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.  
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o 
productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años.  
Artículo 8. Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos exceptuables: 
1. Esta Ley no se aplicará a los siguientes planes y programas:  
a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia.  
b) Los de tipo financiero o presupuestario.  
2. Esta Ley no se aplicará a los siguientes proyectos: 
a) Los relacionados con los objetivos de la defensa nacional cuando tal aplicación pudiera tener repercusiones 
negativas sobre tales objetivos.  
b) Los proyectos detallados aprobados específicamente por una Ley. Estos proyectos deben contener los datos 
necesarios para la evaluación de las repercusiones de dicho proyecto sobre el medio ambiente y en la tramitación 
de la Ley de aprobación del proyecto se deben cumplir los objetivos establecidos en esta Ley.  
3. El Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, y el órgano que determine la 
legislación de cada comunidad autónoma, en su respectivo ámbito de competencias, podrán, en supuestos 
excepcionales y mediante acuerdo motivado, excluir un proyecto determinado del procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental.  
En particular, el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del Estado y, en su caso, el órgano 
que determine la legislación de cada comunidad autónoma en su respectivo ámbito de competencias, con arreglo 
a lo previsto en el apartado anterior y caso por caso, podrá determinar si procede la exclusión del procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental en proyectos de:  
a) Construcción de centros penitenciarios, o en aquellos proyectos declarados de especial interés para la seguridad 
pública por las administraciones competentes.  
b) Obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de acontecimientos catastróficos 
y obras de emergencia.  
4. En los casos previstos en el apartado anterior:  
a) Se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluación que cumpla los 
principios y objetivos de esta ley.  
b) El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» o diario 
oficial correspondiente. Adicionalmente, se pondrá a disposición del público la información relativa a la decisión 
de exclusión y los motivos que la justifican, y el examen sobre las formas alternativas de evaluación del proyecto 
excluido.  
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c) El órgano sustantivo comunicará la información prevista en el apartado anterior a la Comisión Europea, con 
carácter previo a la autorización del proyecto.  
El presente proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los grupos del Anexo I, en particular no se recoge en 
el Grupo 6: Proyectos de infraestructuras; ni en ninguno de los otros casos mencionados en el Artículo 7 apartado 
1 anteriormente mencionados. Se concluye por tanto que no será objeto de una evaluación de impacto ambiental 
ordinaria.  
Tampoco está contenido en ninguno de los grupos del Anexo II, particularmente en el Grupo 7: Proyectos de 
infraestructuras. Así mismo, las actuaciones comprendidas en este proyecto no afectan a ninguno de los Espacios 
Protegidos Red Natura 2000. No será por lo tanto objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada.  
La Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, en su Capítulo 
II. Evaluación Ambiental de Actividades:  
Sección 1 Procedimientos de Evaluación Ambiental, Artículo 33. Evaluación de incidencia ambiental.  
Las actividades a las que no les resulte de aplicación la normativa sobre evaluación de impacto ambiental y que 
estén incluidas en el anexo de esta ley se someterán a evaluación de incidencia ambiental previamente a la 
comunicación a que hace referencia el capítulo anterior.  
Las actividades derivadas del presente proyecto no serán sometidas a evaluación de incidencia ambiental por no 
estar contenidas en ninguno de los grupos del Anexo de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y 
de la competitividad económica de Galicia.  
Esos grupos son los siguientes:  
ANEXO: Catálogo de actividades sometidas a incidencia ambiental  
1. Instalaciones de combustión.  
2. Producción y transformación de metales.  
3. Industrias minerales.  
4. Venta de combustibles y productos químicos.  
5. Turismo y actividades recreativas. 
6. Industria derivada de la madera. 
7. Industria textil.  
8. Industria del cuero.  
9. Industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas.  
10. Consumo de disolventes orgánicos.  
11. Tratamiento de aguas.  
12. Industria de conservación de la madera.  
 
 
3.  CONCLUSIÓN  
No es necesario desde el punto de vista administrativo para el proyecto de “Humanización de la zona de Mollabao 
en Pontevedra” realizar Estudio de Impacto Ambiental o Evaluación de Incidencia Ambiental. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se describe el movimiento de tierras necesario en las obras del presente proyecto. El mayor volumen 
de excavación se realizará en la zona de estacionamiento, principalmente para la puesta a cota de la parcela. 
Además, será necesaria la nivelación de la explanada en dicha superficie para la correcta ejecución de los 
pavimentos.  
El movimiento de tierras en la carretera se reduce a la nivelación de la explanada. 
2.TRABAJOS PREVIOS 
Previamente a los movimientos de tierras, se llevará a cabo la demolición de las superficies señaladas y en la zona 
donde se proyecta el aparcamiento será necesario el desbroce de pequeños arbustos y tocones.  
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
La excavación se realizará siempre con medios mecánicos. Los volúmenes de tierra, están detallados a 
continuación: 
 Zona del aparcamiento  
Excavación: 2.800,30 m3 
Nivelación de la explanada: 1.354,98 m3  
 Carretera 
Demolición: 3.137,19 m3 
Nivelación explanada: 1.365,64 m3 
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1.INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objetivo establecer las directrices referentes a la prevención de riesgos laborales, 
accidentes y enfermedades profesionales, con el fin de cumplir con el Real Decreto 1627/1997, del 24 de Octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
En él se definirán las condiciones básicas de seguridad y salud a establecer en las obras de construcción, con el 
objetivo de prevenir los accidentes laborales, las enfermedades profesionales y los daños a terceros, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante 
el período de garantía. Además, se estudian y definen las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los 
trabajadores de la obra durante la ejecución de la misma.   
Asimismo, el Estudio de Seguridad y Salud debe servir también de base para la empresa constructora, con el 
objetivo de que pueda llevar a cabo su obligación de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas 
en este Proyecto. Dicho Plan facilitará la labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el control 
de la Dirección Facultativa y permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger 
la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este Estudio de Seguridad y 
Salud. 
En este Estudio se considera:  
- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.  
- La organización del trabajo para minimizar los riesgos.  
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual de los 
trabajadores.  
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
- Instrucción adecuada a los trabajadores para la adquisición de los conocimientos oportunos del uso 
correcto y seguro de la maquinaria y útiles que se emplearán en la ejecución de la obra.  
- El transporte del personal.  
- Los trabajos con maquinaria ligera.  
- Los primeros auxilios y evacuación de heridos.  
- Los Comités de Seguridad y Salud.  
- El Libro de Incidencias. 
El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las obras, siempre que se 
presenten alguno de los supuestos siguientes:  
- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual a superior a 450.759,08 
euros.  
- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente.    
- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.   
- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas.  
 
 
Y el estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:  
- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse 
o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no 
puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas. Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios 
y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos.   
- Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las especificaciones 
técnicas necesarias.   
- Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones 
que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las 
máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.   
- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 
definidos o proyectados.   
- Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de 
seguridad y salud. 
2.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
2.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA OBRA  
El proyecto al que se refiere el presente estudio es “Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra 
(Pontevedra).  
Este proyecto incluye las actuaciones siguientes: 
- Ejecución de un nuevo pavimento.   
- Desplazamiento del eje de la vía principal y ampliación de aceras. 
- Reordenación de las zonas de estacionamiento y creación de un aparcamiento.   
- Ampliación la red de abastecimiento de agua potable en la zona. 
- Ejecución de una nueva red de saneamiento de drenaje y aguas pluviales. 
- Colocación de nuevo mobiliario urbano y vegetación en la zona. 
2.2. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN  
El presupuesto será el indicado en el apartado correspondiente del presente estudio. El plazo de ejecución de la 
obra se estima en nueve meses (9 meses).  
2.3. UNIDADES DE OBRA  
- Demoliciones y desmontajes  
- Movimientos de Tierras  
- Red de Abastecimiento  
- Red de drenaje y pluviales 
- Red de Alumbrado Público  
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- Firmes y Pavimentos  
- Señalización  
- Sistema de Recogida de Residuos  
- Mobiliario Urbano y Jardinería 
2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
El proyecto consta de las siguientes actuaciones:  
- Transformación de la zona, ampliando y acondicionando las zonas destinadas a los peatones, así como la 
creación de zonas verdes. 
- Aparcamiento en superficie. 
La realización de las obras constará de las siguientes fases:  
- DEMOLICIONES Y DESMONTAJES: Consiste en demoler las aceras y calzadas actuales, desmontar las 
señales, luminarias y demás mobiliario urbano de la zona.  
- MOVIMIENTO DE TIERRAS: Esta actuación comprende las operaciones de excavación, relleno y nivelación 
de la explanada en las zonas que sea necesario, así como excavación y relleno de zanjas.  
- FIRMES Y PAVIMENTOS: Se ha optado por la colocación de diferentes pavimentos en la zona de actuación 
que pueden verse reflejados en el Documento nº2 Planos, en el Plano nº 10 “Firmes y pavimentos”. Los 
diferentes pavimentos según la zona de actuación son los siguientes: 
 Calzada: Se ha escogido un firme formado por 25 cm de mezcla bituminosa repartida en tres capas 
(subbase, base y rodadura) asentada sobre 25 cm de material tipo zahorra artificial. 
 Aceras: Uso de Losa de hormigón y de baldosas hidráulicas con relieve para las zonas de los pasos 
de peatones. 
 Zonas peatonales: Se ha optado por la colocación de baldosas hidráulicas modelo abujardado. 
 Zonas de uso compartido: Se ha decidido colocar adoquines rectangulares de hormigón. 
 Zona del parque infantil e instalaciones deportivas: En esta zona se ha optado por un pavimento 
flexible realizado con caucho reciclado. 
 Zona de paseo: Se ha optado por baldosas hidráulicas tipo madera. 
 Zona de aparcamiento: Se ha decidido colocar una losa de césped. 
- RED DE ABASTECIMIENTO: Se ha decidido mantener la red de abastecimiento actual, realizando un par de 
entronques con el objetivo de dar suministro a las bocas de riego de la zona ajardinada y las fuentes de la 
zona peatonal.  
- REDES DE SANEAMIENTO: La red actual es de tipo separativo, de manera que se ha decidido no modificar 
la red de fecales ya que la actuación no afecta a los edificios de la zona, mientras que la red de pluviales 
será dimensionada y modificada debido a la redistribución del eje de la calzada. 
- RED DE ALUMBRADO: Se proyecta la realización de una nueva red de alumbrado público. 
- SEÑALIZACIÓN: Distribución y colocación de las señales necesarias para el correcto desarrollo de las 
actividades de la zona. 
- SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS: Redistribución de los contenedores en la zona de actuación.  
- MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA: En lo referente al mobiliario urbano se dispondrán en la zona 
peatonal un parque infantil, elementos saludables, pistas deportivas, aparcamientos para bicicletas. 
Además, se establecerán áreas de descanso dotadas con mobiliario urbano: bancos, bancos con 
vegetación, papeleras, mesas de picnic, bolardos, fuente y una marquesina. En cuanto a la jardinería, se 
ha escogido la especie Camellia. 
 
3.IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
3.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS SEGÚN LOS TRABAJOS A REALIZAR  
DEMOLICIONES Y DESPEJES 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Atropellos y atrapamiento por maquinaria.   
- Golpes y cortes por objetos, máquinas y/o herramientas. 
- Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
- Caída de personas.  
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- De manera previa al comienzo de los trabajos, se inspeccionará la zona de actuación con el fin de detectar 
posibles grietas o accidentes del terreno que pudieran afectar a la estabilidad de las máquinas. También 
se verificarán la existencia de posibles servicios afectados.  
- En las zonas donde se realicen los trabajos se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la 
proximidad de las máquinas. 
- Todas las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor.   
- La salida a la calle de camiones será avisada por operarios que no sean el propio conductor, para prevenir 
a los usuarios de la vía pública.  
- Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria utilizada.  
- Se realizará una correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo permitido.   
- Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los medios de transporte.  
- Las zonas de demoliciones se mantendrán señalizadas, estando alejados los trabajadores lo suficiente. 
PROTECCIONES INDIVIDUALES:  
- Casco de seguridad homologado de polietileno. 
- Ropa de alta visibilidad 
- Guantes de cuero.  
- Botas de goma de seguridad.   
- Cinturón de seguridad.  
- Protectores anti-ruidos 
- Gafas de seguridad anti proyecciones y polvo 
PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Adecuada delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.  
- Organización del tráfico en el interior de la obra. 
- Adecuada señalización y balizamiento en la zona de actuación. 
- Mantenimiento de la maquinaria. 
 
 
 Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra ETSICCP 
ANEJO Nº 21:  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Roberto Pérez Durán             3 
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Deslizamiento y vuelco de la maquinaria.   
- Colisiones entre máquinas.  
- Atropellos y atrapamientos al personal de obra causados por las máquinas.   
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel.   
- Desprendimientos en zanjas.  
- Proyección de partículas.  
- Generación de polvo.   
- Generación de ruido.  
- Explosiones e incendios.  
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
- Antes de iniciar los trabajos se tendrá la certeza de que no puede haber desprendimientos debidos a falta 
de saneo o trabajos de otros operarios en niveles superiores. 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- En las zonas donde se realicen los trabajos se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la 
proximidad de las máquinas. 
- Todas las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por una persona distinta al conductor.   
- Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, 
desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier circunstancia. 
- Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados para evitar caídas del personal al interior.   
- Al realizar trabajos en zanjas la distancia mínima entre trabajadores será de 1 metro.  
- Durante la operación de carga no se permitirá que haya personal en el radio de acción de la cargadora, ni 
que circule o permanezca personal al lado opuesto del camión para el que se realiza la carga. Antes de salir 
un camión cargado, se revisará que el estado de la carga sea adecuado. 
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención.  
PROTECCIONES INDIVIDUALES:  
- Casco de seguridad homologado de polietileno. 
- Mono de trabajo; y en su caso, trajes de agua.  
- Botas de goma de seguridad.   
- Cinturón de seguridad.  
- Protectores anti-ruidos 
- Gafas de seguridad anti proyecciones y polvo 
PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- En los lugares en los que la zona de excavación supere los 2m. de profundidad y se prevea circulación de 
personas se colocarán barandillas de delimitación.   
- Establecimiento de límites para los apilamientos de materiales. 
- No apilar materiales en la zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso.   
- Se emplearán escaleras fijas para acceso de personal.  
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
AFIRMADO Y ACERAS 
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Atropellos y colisiones de máquinas  
- Deslizamiento y vuelco de las máquinas.   
- Caídas del personal al mismo nivel 
- Atrapamientos por partes móviles de máquinas y camiones.  
- Generación de polvo.   
- Generación de ruido. 
- Quemaduras por utilización de productos bituminosos.  
- Inhalaciones tóxicas. 
- Salpicaduras. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la ejecución 
de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a tráfico de vehículos, acceso a 
vertederos y condiciones de éstos y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los 
trabajos.  
- Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o enterradas 
que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o circulación de vehículos.  
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas si 
fuese preciso hacer trabajos nocturnos.  
- En las zonas donde se realicen los trabajos se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la 
proximidad de las máquinas. 
- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar que 
ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras o impedirá la proximidad de 
personas ajenas a estos trabajos. 
- Las cabinas de los dúmpers o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas contra la caída 
o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos vehículos.  
- Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la carga, 
estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar riesgos por 
caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga.  
- Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica.  
- El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan preestablecido procurando 
que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.  
- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 
- Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.  
- Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán convenientemente, 
indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y de seguridad.  
- Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte con especial 
atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos y señales acústicas. 
PROTECCIONES INDIVIDUALES:  
- Casco de seguridad homologado de polietileno. 
- Mono de trabajo; y en su caso, trajes de agua.  
- Botas de goma de seguridad.   
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- Cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si ésta va dotada de cabina antivuelco.   
- Gafas de seguridad. 
- Mascarilla de protección y mascarilla anti polvo con filtro mecánico recambiable. 
PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos.  
- Se señalizarán adecuadamente los accesos y recorridos de vehículos.   
- Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán convenientemente, 
indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y de seguridad.   
- La señalización y la ordenación del tráfico de máquinas se realizará de forma visible y sencilla. 
- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 
REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  
RIESGOS MÁS FRECUENTES:  
- Desplome de tierras. 
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel. 
- Atropellos y atrapamientos causados por la maquinaria.  
- Vuelco de maquinaria.  
- Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales. 
- Generación de ruido. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- La zanja en la que se colocará el tubo debe estar exenta de riesgos de desprendimientos y deberá 
mantenerse limpia de herramientas, escombros y otros objetos. 
- Los tubos que se utilicen para las conducciones se acopiarán en la superficie de forma que queden lo más 
horizontal posible sobre durmientes de madera, en un espacio delimitado que impida que los conductos 
se deslicen o rueden.  
- La elevación y descenso de los tubos se realizará lentamente evitando las paradas bruscas y se hará 
siempre que sea posible en sentido vertical para evitar el balanceo. 
- Se revisará diariamente el estado de la maquinaria y se ordenará la sustitución de toda herramienta en 
mal estado. 
- El maquinista evitará siempre transportar las cargas por encima de las zonas donde se encuentren los 
operarios trabajando.  
- El responsable del tajo se encargará de que haya una sola persona para que le indique los movimientos al 
maquinista. 
- El ascenso o descenso a los pozos por parte del personal se realizará mediante escaleras bien ancladas a 
los extremos superior e inferior 
- Se prohíbe el acceso a la zona de obra a toda persona ajena al proceso de construcción.  
PROTECCIONES INDIVIDUALES:  
- Casco de seguridad homologado de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de goma de seguridad.  
- Manguitos y polainas de cuero.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Tapas provisionales para las arquetas y los pozos de registro. 
- Limitación de acceso a personal ajeno al proceso constructivo mediante vallas. 
- Adecuada señalización de las zanjas. 
- Delimitación y correcto apilado de los materiales. 
SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
- Caída al mismo nivel.  
- Cortes producidos por herramientas, máquinas o materiales punzantes.   
- Golpes contra objetos.  
- Atrapamiento.  
- Sobreesfuerzos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Se prohíbe el acceso a la zona de trabajo al personal no autorizado y se mantendrá el cierre perimetral de 
la obra hasta la finalización de todos los trabajos.    
- Los acopios de materiales madera se ubicarán en los lugares exteriores (o interiores), definidos en los 
planos, para evitar accidentes por interferencias.  
- Se utilizarán escaleras de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de 
apertura.  
- En caso de almacenamiento de materiales inflamables se dotará la zona de trabajo conun extintor de polvo 
químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de "peligro de incendio" y otra de 
"prohibido fumar" para evitar posibles incendios. 
PROTECCIONES INDIVIDUALES:  
- Casco de seguridad homologado de polietileno. 
- Guantes de cuero.   
- Botas de seguridad o calzado reforzado.   
- Cinturón de seguridad.  
- Mascarilla anti polvo 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
- Limitación de acceso mediante vallas. 
PLANTACIÓN DE ARBOLADO  
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
- Caídas al mismo nivel.  
- Golpes contra objetos y herramientas.  
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- Proyecciones de partículas.  
- Sobreesfuerzos. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Se prohíbe el acceso a la zona de trabajo al personal no autorizado y se mantendrá el cierre perimetral de 
la obra hasta la finalización de todos los trabajos.    
- En la plantación de árboles se utilizará un camión grúa. 
- Adecuado uso, manejo y transporte de las herramientas utilizadas. 
- Mantener las distancias de seguridad establecidas con el resto de operarios. 
- Los trabajadores que realicen las tareas de plantación, vertido y extendido de los suelos de apoyo, deberán 
ir provistos de equipos de protección individual. 
PROTECCIONES INDIVIDUALES:  
- Casco de seguridad homologado de polietileno. 
- Guantes de cuero.   
- Botas de seguridad o calzado reforzado.   
- Cinturón de seguridad.  
- Mascarilla anti polvo 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
- Limitación de acceso mediante vallas. 
3.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA MAQUINARIA DE OBRA A UTILIZAR 
UNIDADES MÁS RELEVANTES DE MAQUINARIA:  
- Motoniveladora. 
- Pala cargadora.  
- Retroexcavadora.  
- Bulldozer. 
- Camión de transporte.  
- Camión hormigonera. 
- Camión basculante. 
- Compactador.   
- Martillo neumático.  
- Vibrador. 
- Herramientas manuales. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
- Vuelcos.  
- Hundimientos.  
- Colisiones  
- Atropellos 
- Atrapamientos 
- Generación de ruido 
- Explosión e incendios.  
- Golpes y proyecciones. 
- Puesta en marcha fortuita  
- Contactos fortuitos con líneas eléctricas  
- Sobreesfuerzos 
MEDIDAS PREVENTIVAS:  
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
- Casco de seguridad homologado de polietileno. 
-  Ropa de trabajo ajustada  
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
- Cinturón anti vibratorio   
- Mascarilla auto filtrante para trabajos con polvo  
- Protectores auditivos  
- Calzado antideslizante 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.  
- Trajes impermeables 
PROTECCIONES COLECTIVAS:  
- Cabina FOPS y ROPS 
- Extintor  
- Elementos de limpieza para el parabrisas  
- Toma de tierra  
- Interruptor diferencial 
4.MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 
Para poder garantizar la seguridad laboral en el ámbito de la obra son necesarias tomar una serie de medidas 
generales que no se asocian a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. 
4.1. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES  
Todo el personal debe recibir, antes de ingresar en la obra, una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada 
en materia preventiva, centrada específicamente en su puesto de trabajo o función. Para ello, todos los operarios 
recibirán una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con 
las medidas de prevención y protección que deberán emplear. 
De forma complementaria, se elegirá a personal cualificado para impartir cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todas las actividades dispongan de algún socorrista. 
Además, el contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y trabajadores 
autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 
4.2. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS:  
Todas las personas que empiecen a trabajar en la empresa contratista, o en cualquier subcontratista, deberá pasar 
un reconocimiento médico antes de incorporarse a la empresa, dicho reconocimiento deberá realizarse a todos 
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los trabajadores una vez al año para cumplir con lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales 
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS:  
Deberán figurar en lugares visibles los listados con teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancias, etc. para garantizar un rápido transporte en caso de accidente a los centros de asistencia más 
cercanos.  
BOTIQUINES:  
Es de obligado cumplimiento la disposición de botiquines, que contendrán el material especificado en el Anexo VI 
del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo. El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o 
sea utilizado. 
4.3. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS  
Se considerará como zona de trabajo aquellas en las que actúen las máquinas, vehículos y operarios y como zona 
de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta, cuando sea posible. Si no lo fuera, se tomarían las medidas 
oportunas en obra para contrarrestar este punto, y que el aislamiento de la obra sea el correcto. 
Con el fin de prevenir riesgos a terceros se tomarán las siguientes medidas: 
- Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra 
- Colocación de las oportunas señales de información y advertencia de la existencia de zona de obras. 
- Si algún vial se ve afectado por los trabajos, se deberán efectuar los desvíos necesarios con las señales de 
aviso y advertencia que sean precisas.   
- Las máquinas de la obra que circulen e interfieran con las vías públicas deberán poseer los sistemas de 
señalización obligatorios y cuando sea necesario, se guiarán su movimiento y actuaciones.   
- Los vehículos y camiones de transporte de la obra deberán proteger su carga de transporte con lonas que 
impidan la caída de tierras o materiales a la calzada pública.  
- Las arquetas y zanjas deberán estar suficientemente señalizadas, procurándose con las primeras agilizar la 
colocación de las tapas definitivas. 
5.INSTALACIONES PROVISIONALES 
5.1. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
Para adecuar este tipo de instalaciones a la obra se deben cumplir las condiciones que se establecen en el capítulo 
III de la Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
A continuación, se destacan los principales artículos relacionados incluidos en este capítulo:    
Artículo 39. Vestuarios y aseos.    
- Superficie mínima: 2 m2/trabajador  
- Altura mínima: 2.30 m  
Estarán provistos de:    
- Asientos    
- Armarios taquillas individuales con llave    
- Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción    
- Espejos: 1 cada 5 trabajadores o fracción    
- Toallas o secadores de aire caliente    
- Jabón    
Artículo 40. Retretes.    
Con separación de sexos para más de 10 trabajadores.    
- Inodoros: 1 cada 5 hombres o fracción    
- Inodoros: 1 cada 5 mujeres o fracción    
- Dispondrán de descarga automática y papel higiénico    
- Dimensiones mínimas: 1.00 x 1,20 x 2,30 m    
- Puertas con cierre interior    
Artículo 41. Duchas.    
- Duchas de agua fría y caliente: 1 cada 10 trabajadores o fracción    
Artículo 43. Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles.    
- Contenido del botiquín: El artículo 43 especifica los medicamentos y utensilios que debe contener cada 
botiquín, sin embargo, una circular de 27 de Noviembre de 1.974 de la Delegación General de 
Mutualidades Laborales establece cuatro modelos de armario botiquín, A, B, C y D, en función del número 
de trabajadores, de 1 a 5, de 5 a 25, de 25 a 50, y de 50 a 100 trabajadores respectivamente, señalando 
para cada uno de ellos, el tipo y número de medicamentos y utensilios. 
Artículo 47. Comedores.    
- Constarán de bancos o sillas y mesas    
- Dispondrá de suficiente menaje o vajilla  
- Dispondrá de calefacción en invierno    
- Medios adecuados para calentar la comida    
- Pileta con agua corriente    
Podrán incluirse en este apartado las revisiones médicas de los trabajadores que puedan evitar gran número de 
accidentes, así como también las clases o charlas sobre formación en materia de Seguridad y Salud. Habrá un 
recipiente para recogida de basuras. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. En la oficina 
de obra se instalará un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
5.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar mediante grupos generadores de corriente o por 
enganche directo a las líneas de la compañía suministradora en la zona donde se vayan a desarrollar los trabajos. 
En el segundo caso, se hará la petición de suministro a la compañía eléctrica pertinente y se procederá al montaje 
de la instalación de la obra. De igual forma, y solo si fuera necesario, se solicitaría el desvío de líneas aéreas o 
subterráneas que interfieran la ejecución de las obras. 
La empresa suministradora realizará la acometida, la cual dispondrá de los siguientes elementos: 
- Un armario de protección y medida directa, de material aislante, con protección de intemperie.  
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- A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección dotado de los siguientes dispositivos 
de corte y protección: 
 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos mediante un interruptor general automático de 
mando y protección, de calibre adecuado y un interruptor magnetotérmico por cada circuito 
secundario derivado de este cuadro general, también del calibre adecuado. 
 Protección contra contactos indirectos en cada uno de los circuitos secundarios que salen del 
cuadro general a través de un interruptor diferencial. 
- Del cuadro general parten los circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para abastecimiento de 
la maquinaria. Los cuadros secundarios estarán dotados de interruptor omnipolar e interruptor general 
magnetotérmico. Las salidas estarán protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial. 
- Las líneas de alimentación podrán discurrir enterradas o aéreas hasta subir al cuadro correspondiente o 
llegar a obra, donde los conductores empleados tendrán un poder de aislamiento adecuado a la potencia 
requerida. Las líneas que discurran enterradas se ejecutarán bajo tubo de PVC y hormigonado de 
protección.   
Los riesgos más comunes que se pueden presentar a la hora de ejecutar las obras son los siguientes:  
- Heridas punzantes en las manos.  
- Caídas al mismo nivel.  
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:  
 Trabajos con tensión.  
 Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que es efectivamente interrumpida o que no 
puede conectarse inopinadamente.  
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.   
 Uso de equipos inadecuados o deteriorados.  
 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.  
5.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
- La posibilidad de la existencia de incendios en la obra está presente debido principalmente a las siguientes 
causas: Fuentes de ignición: Hogueras, fuegos, empleo de sopletes, trabajos de soldadura, instalaciones 
eléctricas, cigarrillos, etc. 
- Acopio de materiales o sustancias inflamables: Madera, pinturas, disolventes, carburantes, etc. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Se realizará periódicamente una revisión y comprobación de la instalación eléctrica provisional de obra, 
así como del correcto acopio de sustancias y materiales combustibles en lugares adecuados.  
- Se dispondrá de extintores portátiles próximos a las zonas de mayor riesgo. 
- Se contará con otros medios de extinción como pueden ser:  agua, arena, herramientas de uso común, etc. 
- En las zonas de acopio de materiales inflamables se pondrán las siguientes señales normalizadas: prohibido 
fumar; indicador de la posición del extintor; peligro de incendio.   
- Se pondrá el teléfono de los bomberos junto a otros de urgencia en una hoja normalizada en los lugares 
adecuados. 
- Las vías de evacuación estarán libres de obstáculos. 
 
6.LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
A continuación, se expone con carácter general y de forma resumida los aspectos de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales con mayor interés y relevancia de acuerdo con la seguridad en los trabajos que se desarrollan 
en la obra. 
DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores 
frente a los riesgos laborales. 
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal 
a su servicio. 
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 
PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 
así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar 
el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del 
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 
El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el 
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la 
salud de los trabajadores al utilizarlos. 
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 
realizados, sean necesarios. 
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan 
limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo. 
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MEDIDAS DE EMERGENCIA 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de 
personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando 
para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, 
su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y 
disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas. 
RIESGO GRAVE E INMINENTE 
Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, 
el empresario estará obligado a: 
- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de 
las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. 
- Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e 
inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato 
el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad 
mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y 
determinada reglamentariamente. 
- Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior 
jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o 
la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios 
técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho 
peligro. 
DOCUMENTACIÓN 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa 
a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores: 
- Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta 
ley. 
- Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores. 
- Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, 
en su caso, material de protección que deba utilizarse. 
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una 
incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGO  
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas 
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 
- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con 
los que desarrollen su actividad. 
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con 
las instrucciones recibidas de éste. 
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que 
se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga 
lugar. 
- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar 
actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras 
y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD 
La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del Proyecto de 
Obra, procediendo a su visado por la Oficina de Supervisión de Proyectos.  
La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo Libro de Incidencias debidamente cumplimentado.  
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa orden de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas en 
el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.  
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a través 
del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a 
emplear.  
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, 
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya sido adjudicada la obra.  
Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y 
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los 
posibles subcontratistas y empleados.  
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OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante de la ejecución de la 
obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.  
El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa.  
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad, 
poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la 
Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad. 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario, quedará obligado a elaborar un Plan 
de Seguridad y Salud en el que analice, estudie, desarrolle y complemente, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado.  
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la Empresa 
adjudicataria proponga con su correspondiente valoración económica, de forma que el importe total no sea 
inferior al establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.  
El citado importe resultará de aplicar los precios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud, o los alternativos 
propuestos por el Contratista en él, a las unidades que, en este último, se prevea que se van a utilizar, realizándose 
su abono mediante certificación aplicada a las unidades de obra realmente ejecutadas y estando sujeto a las 
mismas condiciones económicas que el resto de la obra.  
En ningún caso, las medidas alternativas que se propongan en Plan de Seguridad y Salud podrán implicar una 
disminución de los niveles de protección contemplados en el estudio o estudio básico.  
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa del 
Coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto, de la Dirección Facultativa de la misma. Una copia de dicho 
plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, deberá estar en la obra, a disposición permanentemente de los 
trabajadores o sus representantes, así como de la Dirección Facultativa.  
En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, existirá 
un libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que 
haya aprobado el plan de seguridad y salud, o por la Oficina de Supervisión de Proyectos, u órgano equivalente, 
cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.  
El libro de incidencias deberá permanecer en todo momento, en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad 
y Salud, o de la Dirección Facultativa, cuando no sea necesaria la designación de un coordinador. 
De cualquier anotación que se refleje, en dicho libro, deberá ser remitida una copia, en el plazo de veinticuatro 
(24) horas, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra. Igualmente 
deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 
este.  
Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y 
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.  
Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 
de Seguridad y Salud. 
7.DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presente estudio está constituido por los siguientes documentos:   
1. Memoria   
2. Planos   
3. Pliego de prescripciones técnicas    
4. Presupuesto 
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1. OBJETO DEL PLIEGO 
El objeto del presente Pliego consiste en determinar las normas legales y reglamentarias aplicables a las 
especificaciones técnicas, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la seguridad y la salud durante el transcurso de la obra. 
2. NORMATIVA Y MARCO LEGAL   
En este apartado se agrupa la normativa que será de obligado cumplimiento durante la ejecución de las obras a 
realizar según el presente proyecto en materia de Seguridad y Salud: 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.   
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.   
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.  
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD   
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la realización de las obras deberá desarrollar las siguientes funciones:   
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.   
- Coordinar las actividades de las obras para garantizar la aplicación coherente de lo recogido en el artículo 
15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales.  
- Aprobar el Plan de Seguridad y salud elaborado por el Contratista.  
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.   
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.   
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario, quedará obligado a elaborar un Plan 
de Seguridad y Salud en el que analice, estudie, desarrolle y complemente, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado.  
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la Empresa 
adjudicataria proponga con su correspondiente valoración económica, de forma que el importe total no sea 
superior al establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.  
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa del 
Coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto, de la Dirección Facultativa de la misma. Una copia de dicho 
plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, deberá estar en la obra, a disposición permanentemente de los 
trabajadores o sus representantes, así como de la Dirección Facultativa.  
Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 
de Seguridad y Salud. 
5. LIBRO DE INCIDENCIAS   
En la oficina principal de la obra, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por el Colegio 
Profesional que vise el Proyecto de ejecución de la obra.  
Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a:  
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra.  
- Dirección facultativa de las mismas.  
- Contratista adjudicatario y, en su defecto, Vigilante de Seguridad y representante de los trabajadores.  
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 
poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de 
los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le 
reconocen. El contratista enviará las copias a los destinatarios citados.  
De acuerdo con el RD 555/86, podrán hacer anotaciones en dicho libro:  
- La Dirección Facultativa.  
- Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y los responsables de los trabajadores.  
Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la no observancia de las instrucciones y 
recomendaciones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. El contratista enviará las copias a los destinatarios 
citados.  
6. NORMAS REFERENTES AL PERSONAL   
 En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un encargado o 
capataz, responsable de la aplicación de las normas contenidas en este Estudio.   
- El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, así como de todas las 
autorizaciones escritas eventuales recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud o/y Director de la Obra.   
- Será el encargado de hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas para cada uno 
de los tajos.  
- Hará que todos los trabajadores a sus órdenes utilicen los elementos de seguridad que tengan asignados 
y que esta utilización sea correcta.   
- No permitirá que se cometan imprudencias, tanto por exceso como por negligencia o ignorancia.   
- Se encargará de que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin obstáculos para el normal 
desarrollo del trabajo.   
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- Designará las personas idóneas para que dirijan las maniobras de los vehículos.   
- Dispondrá las medidas de seguridad que cada trabajo requiera, incluso la señalización necesaria.  Ordenará 
parar el tajo en caso de observar riesgo de accidente grave e inminente.   
- Los trabajadores deberán trabajar provistos de ropa de trabajo, cascos y demás prendas de protección que 
su puesto de trabajo exija.   
- Accederán al puesto de trabajo por los itinerarios establecidos.   
- No se situarán en el radio de acción de máquinas en movimiento.   
- No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo.   
- Llevarán visible la tarjeta de identificación. 
7. CONDICIONES PARTICULARES  
 7.1 RIESGOS NO PREVISTOS  
En el documento Nº1 Memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud, se han incluido los principales riesgos 
derivados del desarrollo de las diferentes unidades de obra que se darán lugar a lo largo de la realización de los 
trabajos, teniendo en cuenta la maquinaria a emplear, los oficios a desarrollar y los medios auxiliares a utilizar; 
todo ello basándonos en obras de similares características a las referentes al presente proyecto.   
Sin embargo, en el caso de surgir riesgos no previstos, deberán reflejarse en anexos al Plan de Seguridad y Salud, 
junto con las medidas preventivas y las protecciones individuales y colectivas que los eliminen o minimicen en su 
caso. Para ello el Coordinador de Seguridad y Salud deberá realizar un informe que deberá ser aprobado 
posteriormente por el órgano competente.   
7.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN   
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término.  
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, por ejemplo, por un accidente, será desechado y repuesto al momento.  
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, 
se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.  
Toda prenda o equipo de protección individual, todo elemento de protección colectiva, estará adecuadamente 
concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o daño en sí mismo. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 
serán repuestas inmediatamente.  
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
7.2.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL   
Se entiende como Equipo de Protección Individual (E.P.I.), al conjunto de equipos o prendas destinados al uso 
personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una vez producido éste que los daños sean 
los mínimos posibles. Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan 
para proteger a uno solo de los trabajadores.   
Todo elemento de protección personal deberá llevar la marca “CE” y se ajustará a las Normas recogidas en el Real 
Decreto 773/1997, relativa a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual.   
La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el recibo correspondiente, 
deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma correcta de utilización y nunca representará 
un riesgo en sí mismo. 
7.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS   
Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la evitación de riesgos o en su 
caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de personas, pertenecientes o ajenos 
a las obras.  
Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la señalización de la obra 
encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como para terceras personas.  
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que afecten a más de una 
persona. 
- Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente resistencia para garantizar 
la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función 
protectora para la que están previstas. 
- Vallas de iluminación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de 
tubo metálico y de forma que mantengan su estabilidad.  
- Anclajes de sujeción del cinturón de seguridad: Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos 
a que puedan estar sometidos de acuerdo con su función protectora. 
- Pórticos protectores de tendidos aéreos: Se construirán a base de soportes y dintel debidamente 
señalizado. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando la limitación de altura. 
- Señalización y balizamiento: Las señales, cintas, balizas y boyas estarán de acuerdo con la Normativa 
Vigente.   
- Redes y mallas de protección: Se construirán a sobre las horcas y serán fuertes los anclajes para soportar 
los vientos de la zona, colocándose para cubrir los andamios y zonas de caída de las estructuras y evitar 
caídas de objetos o personas.  
- Topes para desplazamiento de camiones: Se podrán realizar con tableros embridados, fijados al terreno 
por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.   
- Tapas para pequeños huecos y arquetas: Sus características y colocación impedirán con garantía la caída 
de personas y objetos.   
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será 
de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. La resistencia de las tomas de tierra será como máximo, 
la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto 
de 24 V y su resistencia se medirá periódicamente, y al menos en la época más seca del año.   
- Extintores: Serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, 
revisándolo como máximo cada 6 meses.   
- Riegos: Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para evitar 
levantamiento de polvo.  
7.2.3. SEÑALIZACIÓN   
Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la señalización de la obra 
encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como para terceras personas.   
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Todos los accesos deberán estar convenientemente señalizados de acuerdo con la normativa vigente. La 
señalización de Seguridad y Salud deberá emplearse para:   
- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones.   
- Alertar a los trabajadores cuando se produzcan situaciones de emergencia.   
- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios e instalaciones de protección, 
evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen maniobras peligrosas. 
7.3. CONDICIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO  
Todos los equipos de trabajo utilizados en la obra, deberán estar diseñados y construidos según la función y 
requisitos necesarios para su utilización. Se efectuarán las revisiones iniciales y periódicas de toda la maquinaria y 
equipos de trabajo, siguiendo las estipulaciones de la normativa existente. 
7.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR   
La obra dispondrá de locales para vestuario, servicios higiénicos y comedores debidamente dotados. Tanto 
vestuario como aseos, tendrán como mínimo dos metros cuadrados por persona y el primero dispondrá de 
taquillas individuales con llave, asientos e iluminación.   
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha por cada 10 trabajadores, con agua fría y caliente, y un WC 
por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos e iluminación.   
Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza y conservación por 
medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 
8. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN OBRA  
El contratista deberá establecer un sistema de prevención de riesgos laborales optando por: designar uno o varios 
trabajadores para ocuparse de las actividades de prevención, constituir un servicio de prevención propio o 
concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.   
Constituirá un Comité de Seguridad y Salud en su empresa cuando el número de trabajadores supere los 50 o 
cuando así los disponga el Convenio Colectivo Provincial. El Comité de Seguridad y Salud se debe reunir, al menos, 
una vez al trimestre. Sus funciones están detalladas en el artículo 39 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales.   
El contratista deberá adoptar medidas de información e instrucciones adecuadas respecto a lo riesgos 
(comunicación del Plan de Seguridad y Salud, medidas de emergencia a aplicar, etc.) a todos los subcontratistas y 
a los trabajadores autónomos. Deberá impartir formación e información sobre los riesgos del trabajo, generales y 
de cada puesto en concreto, a sus trabajadores.   
También deberá designar a un responsable de seguridad y salud en la obra, que vigile el cumplimiento de todas 
las medidas establecidas en este Plan de Seguridad y Salud y que actúe de interlocutor permanente ante el 
Coordinador de Seguridad y Salud.   
Además, someterá a sus trabajadores a reconocimiento médico cuando entren a trabajar en su empresa y, 
después, una vez al año. 
 
8.1. VIGILANTE DE SEGURIDAD  
La empresa constructora nombrará un Vigilante de Seguridad que será un técnico del Servicio Técnico de 
Seguridad, o un monitor de Seguridad, o un socorrista. En todo caso, será la persona más preparada en estas 
materias, y siempre recaerá el nombramiento en una persona que tenga amplios conocimientos de la obra y esté 
en ella con asiduidad.  
El vigilante de seguridad tendrá a su cargo los cometidos que siguen:  
- Promover el interés y cooperación de los operarios en materia de seguridad e higiene.  
- Comunicar, por orden jerárquico, las situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier puesto de 
trabajo y proponer las medidas que deban adoptarse.  
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, herramientas y 
procesos laborales y comunicar la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los 
trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención.  
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y ocuparse de que reciban la debida asistencia sanitaria.  
- Las funciones del vigilante de seguridad serán compatibles con las que normalmente prestaba en la 
empresa el operario designado al efecto.  
9. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE  
Cuando ocurra algún accidente que precise de asistencia médica, aunque sea leve, en primer lugar, es aconsejable 
hacer una valoración del accidentado antes de su traslado por medio de personal con formación en primeros 
Auxilios, el cual dará aviso al Jefe de Obra o al Responsable de la Seguridad, para su evacuación.    
El Jefe de Obra de la contrata principal deberá realizar una investigación, con al menos los siguientes datos:   
- Nombre del accidentado 
- Fecha, hora y lugar del accidente   
- Descripción del accidente   
- Causas del accidente   
- Medidas preventivas para evitar su repetición  
- Plazos para la implantación de las medidas preventivas. 
10. INSTALACIONES MÉDICAS  
La Empresa constructora dispondrá de Asesoramiento Técnico de Seguridad y Salud como ayuda al Jefe de Obra. 
Se dispondrá de brigada de seguridad (oficial y peón) para instalación, mantenimiento y reparto de protecciones. 
Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de Socorrismo y Primeros Auxilios, 
impartiéndose cursillos en caso necesario.   
Además, la Empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado. Se 
dotarán a la obra de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y convenientemente situados, que estarán a 
cargo de personal con la suficiente formación para ello. 
11. MEDICIÓN Y ABONO 
Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se hubiesen 
realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo con los precios contratados por la 
propiedad. El abono de las certificaciones se hará conforme se estipule en el contrato de la obra.   
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Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, sólo las partidas que intervienen como 
medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar.   
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán total y correctamente 
las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indica en los 
apartados anteriores.   
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad por escrito.   
 
 
 
A Coruña, Junio 2017 
El autor del proyecto: 
 
Fdo. Roberto Pérez Durán 
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MEDICIONES  
Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra                 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
 CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 25 25,00 
  __________________________________________________  
 25,00 
01.01.02 ud  GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA PROTECCIONES E IMPACTOS                 
 Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 25 25,00 
  __________________________________________________  
 25,00 
01.01.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 25 25,00 
  __________________________________________________  
 25,00 
01.01.04 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Cascos protectores auditivos, homologados.  
 25 25,00 
  __________________________________________________  
 25,00 
01.01.05 ud  GUANTES LATEX ANTICORTE                                           
 Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
 20 20,00 
  __________________________________________________  
 20,00 
01.01.06 ud  GUANTES LONA                                                      
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.   
 20 20,00 
  __________________________________________________  
 20,00 
01.01.07 ud  GUANTES AISLANTES                                                 
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.   
 10 10,00 
  __________________________________________________  
 10,00 
01.01.08 ud  PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                               
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   
 20 20,00 
  __________________________________________________  
 20,00 
01.01.09 ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.   
 20 20,00 
  __________________________________________________  
 20,00 
01.01.10 ud  PAR BOTAS AISLANTES                                               
 Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.   
 10 10,00 
  __________________________________________________  
 10,00 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
01.01.11 ud  MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo, homologado CE.   
 25 25,00 
  __________________________________________________  
 25,00 
01.01.12 ud  CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante, homologado.  
 25 25,00 
  __________________________________________________  
 25,00 
01.01.13 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 5 5,00 
  __________________________________________________  
 5,00 
01.01.14 ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.   
 20 20,00 
  __________________________________________________  
 20,00 
01.01.15 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, homologado CE.   
 20 20,00 
  __________________________________________________  
 20,00 
01.01.16 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Mascarilla antipolvo, homologada.  
 25 25,00 
  __________________________________________________  
 25,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.02.01 ud  TAPA DE PROTECCIÓN DE ARQUETA ABIERTA                             
 Protección de hueco horizontal de una arqueta de 60x60 cm de sección, durante su proceso de  
 construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pi-  
 no de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su par-  
 te inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en  
 el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para so-  
 portar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condicio-  
 nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 50 50,00 
  __________________________________________________  
 50,00 
01.02.02 ud  TAPA DE PROTECCIÓN DE POZO ABIERTO                                
 Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de diámetro,  
 durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante ta-  
 bloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del  
 hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje  
 en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de acceso al pozo de registro de mo-  
 do que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amorti-  
 zable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de  
 tiempo que se requiera y desmontaje.  
 50 50,00 
  __________________________________________________  
 50,00 
01.02.03 ud  PASARELA PEATONAL DE CIRCULACIÓN                                  
  Pasarela para paso sobre zanjas, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y  3 m de longi-  
 tud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y colocación.  
 10 10,00 
  __________________________________________________  
 10,00 
01.02.04 ud  VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas traslada-  
 bles de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de  
 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4  
 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,  
 amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para  
 soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta den-  
 sidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, mantenimiento en condiciones segu-  
 ras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 400 400,00 
  __________________________________________________  
 400,00 
01.02.05 ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales  
 de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,  
 para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p  
 de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones se-  
 guras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 200 200,00 
  __________________________________________________  
 200,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
01.02.06 ud  CUADRO ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA                              
 Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 25 kW,  
 compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores auto-  
 máticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fi-  
 jación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. To-  
 talmente montado, conexionado y probado.  
 1 1,00 
  __________________________________________________  
 1,00 
 
01.02.07 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión  
 incorporada, de eficacia 21A-1113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con  
 boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, manteni-  
 miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 4 4,00 
  __________________________________________________  
 4,00 
01.02.08 ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 2 kg EF 34B                              
 Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de  
 agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de  
 montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y  
 desmontaje.  
 1 1,00 
  __________________________________________________  
 1,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
 
 SUBCAPÍTULO 01.03 FORMACIÓN                                                         
01.03.01 ud  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.   
 10 10,00 
  __________________________________________________  
 10,00 
01.03.02 ud  REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO             
 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El  
 Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría  
 de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de  
 Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.  
 10 10,00 
  __________________________________________________  
 10,00 
01.03.03 ud  HORA DE CHARLA PARA LA FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD             
 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado  
 perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdi-  
 da de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media  
 de seis personas.  
 10 10,00 
  __________________________________________________  
 10,00 
  
 SUBCAPÍTULO 01.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
01.04.01 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y  
 antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,  
 un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,  
 analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas dese-  
 chables, instalado en el vestuario.  
 3 3,00 
  __________________________________________________  
 3,00 
01.04.02 ud  CAMILLA DE SOCORRO                                                
 Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4  
 usos)  
 2 2,00 
  __________________________________________________  
 2,00 
01.04.03 ud  REPOSICIÓN DEL MATERIAL DEL BOTIQUÍN                              
 Suministro de torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes, termómetro, caja de apósitos, paquete de  
 algodón, rollo de esparadrapo, caja de antiespasmódico, tónico cardíaco, caja de analgésico de ácido  
 acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de  
 96°, frasco de tintura de yodo, botella de amoníaco, paquete de jeringuillas, un par de tijeras, pinzas  
 para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.  
 3 3,00 
  __________________________________________________  
 3,00 
01.04.04 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
 10 10,00 
  __________________________________________________  
 10,00 
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 SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALCIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR                 
01.05.01 ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                              
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones  
 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con termi-  
 nación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos  
 fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de  
 chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa  
 y revestimiento de tablero en paredes.  
 9 9,00 
  __________________________________________________  
 9,00 
01.05.02 ud  ALQUILER CASETA ASEO                                              
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 1,70x0,90x2,30 m (1,60  
 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,  
 cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos  
 fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta  
 de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero  
 en paredes, inodoro y lavabo y puerta de madera en inodoro.  
 9 9,00 
  __________________________________________________  
 9,00 
01.05.03 ud  ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m  
 (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura pre-  
 lacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de ta-  
 blero en paredes.  
 9 9,00 
  __________________________________________________  
 9,00 
01.05.04 ud  ALQUILER CASETA COMEDOR                                           
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m  
 (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura pre-  
 lacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de ta-  
 blero en paredes.  
 9 9,00 
  __________________________________________________  
 9,00 
01.05.05 ud  ALQUILER CASETA ALMACEN                                           
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña  
 maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estruc-  
 tura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instala-  
 ción de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y re-  
 jas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.  
 9 9,00 
  __________________________________________________  
 9,00 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra ETSICCP 
 
ANEJO Nº21: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Roberto Pérez Durán              4 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
01.05.06 ud  ACOMETIDA A CASETAS                                               
 Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la  
 red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.  
 5 5,00 
  __________________________________________________  
 5,00 
01.05.07 ud  ACCESORIOS EN CASETAS ASEO Y VESTUARIO                            
 Suministro y colocación de taquilla individual (amortizable en 3 usos), percha, banco para 5 perso-  
 nas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3  
 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación.  
 2 2,00 
  __________________________________________________  
 2,00 
01.05.08 ud  ACCESORIOS EN CASETA COMEDOR                                      
 Suministro y colocación de mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 perso-  
 nas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5  
 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor, incluso  
 montaje e instalación.  
 1 1,00 
  __________________________________________________  
 1,00 
  
 SUBCAPÍTULO 01.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS                             
01.06.01 ud  SEÑAL DE PELIGRO                                                  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,  
 de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con ca-  
 ballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condi-  
 ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 6 6,00 
  __________________________________________________  
 6,00 
01.06.02 ud  SEÑAL DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD                               
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,  
 de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable  
 en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mante-  
 nimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 6 6,00 
  __________________________________________________  
 6,00 
01.06.03 ud  SEÑAL DE INDICACIÓN                                               
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,  
 de indicación, rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos,  
 con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en  
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 6 6,00 
  __________________________________________________  
 6,00 
01.06.04 ud  CONO REFLECTANTE                                                  
 Cono reflectante para balizamiento de 75 cm de altura.  
 50 50,00 
  __________________________________________________  
 50,00 
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01.06.05 ud  VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas traslada-  
 bles de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de  
 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4  
 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,  
 amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para  
 soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta den-  
 sidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, mantenimiento en condiciones segu-  
 ras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 400 400,00 
  __________________________________________________  
 400,00 
01.06.06 ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales  
 de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,  
 para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p  
 de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones se-  
 guras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 200 200,00 
  __________________________________________________  
 200,00 
01.06.07 m   CINTA BICOLOR                                                     
 Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en fran-  
 jas de color rojo y blanco.  
 200 200,00 
  __________________________________________________  
 200,00 
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CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                 3,71 
 Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01.02 ud   GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA PROTECCIONES E IMPACTOS                13,78 
 Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.01.03 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,86 
 Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.01.04 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     7,42 
 Cascos protectores auditivos, homologados.  
 SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.01.05 ud   GUANTES LATEX ANTICORTE                                          3,60 
 Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.01.06 ud   GUANTES LONA                                                     2,97 
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.   
 DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.01.07 ud   GUANTES AISLANTES                                                32,22 
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.   
 TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.01.08 ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                              24,27 
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   
 VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.01.09 ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   24,27 
 Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.   
 VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.01.10 ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              28,31 
 Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.   
 VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01.11 ud   MONO DE TRABAJO                                                  10,81 
 Mono de trabajo, homologado CE.   
 DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.01.12 ud   CHALECO REFLECTANTE                                              8,69 
 Chaleco reflectante, homologado.  
 OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.01.13 ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     43,57 
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y ele-    
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.01.14 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             20,14 
 Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.   
 VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.01.15 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       24,91 
 Cinturón portaherramientas, homologado CE.   
VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
01.01.16 ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2,65 
 Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.02.01 ud   TAPA DE PROTECCIÓN DE ARQUETA ABIERTA                            11,30 
 Protección de hueco horizontal de una arqueta de 60x60 cm de sección, durante su proceso de  
 construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera  
 de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados  
 en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo  
 para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal,  
 preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de man-  
 tenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmonta-  
 je.  
 ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.02.02 ud   TAPA DE PROTECCIÓN DE POZO ABIERTO                               16,63 
 Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de diáme-  
 tro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada me-  
 diante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la to-  
 talidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contra-  
 rio, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de acceso al pozo  
 de registro de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga  
 puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras  
 durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02.03 ud   PASARELA PEATONAL DE CIRCULACIÓN                                 22,23 
  Pasarela para paso sobre zanjas, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y 3 m de 
 longitud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación.  
 VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
01.02.04 ud   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             8,50 
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas trasla-  
 dables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de  
 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de  
 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvaniza-  
 do, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios,  
 para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de  
 alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, mantenimiento en condi-  
 ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.02.05 ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,53 
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peato-  
 nales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor  
 de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.  
 Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en  
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02.06 ud   CUADRO ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA                             2.045,25 
 Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 25  
 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interrupto-  
 res automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso ele-  
 mentos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta  
 instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
DOS MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con 
VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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01.02.07 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                              45,79 
 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-  
 sión incorporada, de eficacia 21A-1113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y mangue-  
 ra con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje,  
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y des-  
 montaje.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.02.08 ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 2 kg EF 34B                             90,18 
 Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg  
 de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios  
 de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-  
 quiera y desmontaje.  
 NOVENTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 FORMACIÓN                                                         
01.03.01 ud   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    14,52 
  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.   
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.03.02 ud   REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO            118,04 
 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas.  
 El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con ca-  
 tegoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un  
 vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.03.03 ud   HORA DE CHARLA PARA LA FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD            84,08 
 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualifi-  
 cado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p  
 de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando  
 una media de seis personas.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
01.04.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             105,86 
 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes  
 y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhe-  
 sivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, anties-  
 pasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y  
 jeringuillas desechables, instalado en el vestuario.  
 CIENTO CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.04.02 ud   CAMILLA DE SOCORRO                                               37,88 
 Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4  
 usos)  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.04.03 ud   REPOSICIÓN DEL MATERIAL DEL BOTIQUÍN                             52,49 
 Suministro de torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes, termómetro, caja de apósitos, paquete  
 de algodón, rollo de esparadrapo, caja de antiespasmódico, tónico cardíaco, caja de analgésico  
 de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de  
 alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, botella de amoníaco, paquete de jeringuillas, un par de  
 tijeras, pinzas para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso  
 de la obra.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.04.04 ud   RECONOCIMIENTO MEDICO                                            108,94 
 CIENTO OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALCIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR                 
01.05.01 ud   ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                             140,08 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones  
 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con ter-  
 minación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad,  
 tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de en-  
 trada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en  
 base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
01.05.02 ud   ALQUILER CASETA ASEO                                             80,91 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 1,70x0,90x2,30 m  
 (1,60 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura  
 prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y  
 electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio  
 con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antidesli-  
 zante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro y lavabo y puerta de madera en inodoro.  
 OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.05.03 ud   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                        130,67 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30  
 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pin-  
 tura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluores-  
 centes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de cha-  
 pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de cha-  
 pa y revestimiento de tablero en paredes.  
 CIENTO TREINTA  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.05.04 ud   ALQUILER CASETA COMEDOR                                          195,40 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30  
 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pin-  
 tura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluores-  
 centes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de cha-  
 pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de cha-  
 pa y revestimiento de tablero en paredes.  
 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
01.05.05 ud   ALQUILER CASETA ALMACEN                                          91,41 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la peque-  
 ña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por:  
 estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de cha-  
 pa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio  
 con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.05.06 ud   ACOMETIDA A CASETAS                                              109,60 
 Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a  
 la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.05.07 ud   ACCESORIOS EN CASETAS ASEO Y VESTUARIO                           120,38 
 Suministro y colocación de taquilla individual (amortizable en 3 usos), percha, banco para 5 per-  
 sonas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable  
 en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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01.05.08 ud   ACCESORIOS EN CASETA COMEDOR                                     283,89 
 Suministro y colocación de mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 
 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortiza-  
 ble en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para co-  
 medor, incluso montaje e instalación.  
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS                             
01.06.01 ud   SEÑAL DE PELIGRO                                                 45,40 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvaniza-  
 do, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos,  
 con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento  
 en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
01.06.02 ud   SEÑAL DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD                              46,53 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvaniza-  
 do, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amor-  
 tizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p  
 de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.06.03 ud   SEÑAL DE INDICACIÓN                                              88,34 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvaniza-  
 do, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5  
 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de manteni-  
 miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.06.04 ud   CONO REFLECTANTE                                                 8,37 
 Cono reflectante para balizamiento de 75 cm de altura.  
 OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.06.05 ud   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             8,50 
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas trasla-  
 dables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de  
 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de  
 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvaniza-  
 do, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios,  
 para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de  
 alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, mantenimiento en condi-  
 ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.06.06 ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,53 
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peato-  
 nales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor  
 de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.  
 Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en  
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.06.07 m    CINTA BICOLOR                                                    1,22 
 Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en  
 franjas de color rojo y blanco.  
 UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra                 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ............................ 3,50 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 3,50 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,21 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  3,71 
01.01.02 ud   GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA PROTECCIONES E IMPACTOS                 
 Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ............................ 13,00 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 13,00 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,78 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  13,78 
01.01.03 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ............................ 2,70 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 2,70 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,16 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  2,86 
01.01.04 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Cascos protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ............................ 7,00 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 7,00 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,42 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  7,42 
01.01.05 ud   GUANTES LATEX ANTICORTE                                           
 Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ............................ 3,40 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 3,40 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,20 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  3,60 
01.01.06 ud   GUANTES LONA                                                      
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ............................ 2,80 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 2,80 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,17 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  2,97 
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01.01.07 ud   GUANTES AISLANTES                                                 
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.   
 Resto de obra y materiales ............................ 30,40 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 30,40 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 1,82 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 32,22 
01.01.08 ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                               
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.   
 Resto de obra y materiales ............................ 22,90 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 22,90 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 1,37 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 24,27 
01.01.09 ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.   
 Resto de obra y materiales ............................ 22,90 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 22,90 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 1,37 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 24,27 
01.01.10 ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.   
 Resto de obra y materiales ............................ 26,71 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 26,71 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 1,60 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 28,31 
01.01.11 ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ............................ 10,20 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 10,20 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,61 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 10,81 
01.01.12 ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante, homologado.  
 Resto de obra y materiales ............................ 8,20 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 8,20 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,49 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 8,69 
 
 
 
 
                                                               Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra ETSICCP 
 
ANEJO Nº21: ESTUDIO DE SEGURIDAS Y SALUD Roberto Pérez Durán              2 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
01.01.13 ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y ele-    
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ............................ 41,10 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 41,10 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 2,47 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  43,57 
01.01.14 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ............................ 19,00 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 19,00 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 1,14 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  20,14 
01.01.15 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ............................ 23,50 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 23,50 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 1,41 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  24,91 
01.01.16 ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ............................ 2,50 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 2,50 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,15 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  2,65 
SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.02.01 ud   TAPA DE PROTECCIÓN DE ARQUETA ABIERTA                             
 Protección de hueco horizontal de una arqueta de 60x60 cm de sección, durante su proceso de  
 construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera  
 de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados  
 en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo  
 para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal,  
 preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de man-  
 tenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmonta-  
 je.  
 Mano de obra ................................................ 6,36 
 Resto de obra y materiales ............................ 4,30 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 10,66 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,64 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  11,30 
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01.02.02 ud   TAPA DE PROTECCIÓN DE POZO ABIERTO                                
 Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de diáme-  
 tro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada me-  
 diante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la to-  
 talidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contra-  
 rio, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de acceso al pozo  
 de registro de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga  
 puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras  
 durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 Mano de obra ................................................ 8,90 
 Resto de obra y materiales ............................ 6,79 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 15,69 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,94 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 16,63 
01.02.03 ud   PASARELA PEATONAL DE CIRCULACIÓN                                  
  Pasarela para paso sobre zanjas, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y  3 m de  
 longitud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación.  
 Mano de obra ................................................ 7,55 
 Resto de obra y materiales ............................ 13,42 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 20,97 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 1,26 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 22,23 
01.02.04 ud   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas trasla-  
 dables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de  
 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de  
 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvaniza-  
 do, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios,  
 para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de  
 alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, mantenimiento en condi-  
 ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 Mano de obra ................................................ 4,89 
 Resto de obra y materiales ............................ 3,13 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 8,02 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,48 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 8,50 
01.02.05 ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peato-  
 nales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor  
 de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.  
 Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en  
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 Mano de obra ................................................ 1,59 
 Resto de obra y materiales ............................ 0,80 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 2,39 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,14 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 2,53 
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01.02.06 ud   CUADRO ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA                              
 Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 25  
 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interrupto-  
 res automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso ele-  
 mentos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta  
 instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Mano de obra ................................................ 33,11 
 Resto de obra y materiales ............................ 1.896,37 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 1.929,48 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 115,77 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  2.045,25 
01.02.07 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-  
 sión incorporada, de eficacia 21A-1113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y mangue-  
 ra con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje,  
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y des-  
 montaje.  
 Mano de obra ................................................ 1,59 
 Resto de obra y materiales ............................ 41,61 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 43,20 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 2,59 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  45,79 
01.02.08 ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 2 kg EF 34B                              
 Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg  
 de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios  
 de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-  
 quiera y desmontaje.  
 Mano de obra ................................................ 1,59 
 Resto de obra y materiales ............................ 83,49 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 85,08 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 5,10 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  90,18 
SUBCAPÍTULO 01.03 FORMACIÓN                                                         
01.03.01 ud   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.   
 Suma la partida ............................................. 13,70 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,82 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  14,52 
01.03.02 ud   REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO             
 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas.  
 El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con ca-  
 tegoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un  
 vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.  
 Suma la partida ............................................. 111,36 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 6,68 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  118,04 
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01.03.03 ud   HORA DE CHARLA PARA LA FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD             
 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualifi-  
 cado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p  
 de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando  
 una media de seis personas.  
 Suma la partida ............................................. 79,32 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 4,76 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 84,08 
SUBCAPÍTULO 01.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
01.04.01 ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes  
 y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhe-  
 sivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, anties-  
 pasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y  
 jeringuillas desechables, instalado en el vestuario.  
 Mano de obra ................................................ 3,17 
 Resto de obra y materiales ............................ 96,70 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 99,87 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 5,99 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 105,86 
01.04.02 ud   CAMILLA DE SOCORRO                                                
 Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4  
 usos)  
 Resto de obra y materiales ............................ 35,74 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 35,74 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 2,14 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 37,88 
01.04.03 ud   REPOSICIÓN DEL MATERIAL DEL BOTIQUÍN                              
 Suministro de torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes, termómetro, caja de apósitos, paquete  
 de algodón, rollo de esparadrapo, caja de antiespasmódico, tónico cardíaco, caja de analgésico  
 de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de  
 alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, botella de amoníaco, paquete de jeringuillas, un par de  
 tijeras, pinzas para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso  
 de la obra.  
 Resto de obra y materiales ............................ 49,52 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 49,52 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 2,97 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 52,49 
01.04.04 ud   RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
 Resto de obra y materiales ............................ 102,77 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 102,77 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 6,17 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 108,94 
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SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALCIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR                 
01.05.01 ud   ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                              
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones  
 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con ter-  
 minación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad,  
 tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de en-  
 trada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en  
 base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.  
 Resto de obra y materiales ............................ 132,15 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 132,15 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 7,93 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  140,08 
01.05.02 ud   ALQUILER CASETA ASEO                                              
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 1,70x0,90x2,30 m  
 (1,60 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura  
 prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y  
 electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio  
 con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antidesli-  
 zante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro y lavabo y puerta de madera en inodoro.  
 Resto de obra y materiales ............................ 76,33 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 76,33 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 4,58 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  80,91 
01.05.03 ud   ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30  
 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pin-  
 tura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluores-  
 centes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de cha-  
 pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de cha-  
 pa y revestimiento de tablero en paredes.  
 Resto de obra y materiales ............................ 123,27 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 123,27 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 7,40 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  130,67 
01.05.04 ud   ALQUILER CASETA COMEDOR                                           
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30  
 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pin-  
 tura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluores-  
 centes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de cha-  
 pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de cha-  
 pa y revestimiento de tablero en paredes.  
 Resto de obra y materiales ............................ 184,34 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 184,34 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 11,06 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  195,40 
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01.05.05 ud   ALQUILER CASETA ALMACEN                                           
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la peque-  
 ña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por:  
 estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de cha-  
 pa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio  
 con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.  
 Resto de obra y materiales ............................ 86,24 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 86,24 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 5,17 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 91,41 
01.05.06 ud   ACOMETIDA A CASETAS                                               
 Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a  
 la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.  
 Resto de obra y materiales ............................ 103,40 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 103,40 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 6,20 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 109,60 
01.05.07 ud   ACCESORIOS EN CASETAS ASEO Y VESTUARIO                            
 Suministro y colocación de taquilla individual (amortizable en 3 usos), percha, banco para 5 per-  
 sonas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable  
 en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación.  
 Mano de obra ................................................ 7,95 
 Resto de obra y materiales ............................ 105,62 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 113,57 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 6,81 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 120,38 
01.05.08 ud   ACCESORIOS EN CASETA COMEDOR                                      
 Suministro y colocación de mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 
 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortiza-  
 ble en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para co-  
 medor, incluso montaje e instalación.  
 Mano de obra ................................................ 10,33 
 Resto de obra y materiales ............................ 257,49 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 267,82 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 16,07 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 283,89 
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SUBCAPÍTULO 01.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS                             
01.06.01 ud   SEÑAL DE PELIGRO                                                  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvaniza-  
 do, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos,  
 con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento  
 en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 Mano de obra ................................................ 2,38 
 Resto de obra y materiales ............................ 40,45 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 42,83 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 2,57 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  45,40 
01.06.02 ud   SEÑAL DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD                               
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvaniza-  
 do, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amor-  
 tizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p  
 de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 Mano de obra ................................................ 2,38 
 Resto de obra y materiales ............................ 41,52 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 43,90 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 2,63 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  46,53 
01.06.03 ud   SEÑAL DE INDICACIÓN                                               
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvaniza-  
 do, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5  
 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de manteni-  
 miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 Mano de obra ................................................ 2,38 
 Resto de obra y materiales ............................ 80,96 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 83,34 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 5,00 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  88,34 
01.06.04 ud   CONO REFLECTANTE                                                  
 Cono reflectante para balizamiento de 75 cm de altura.  
 Resto de obra y materiales ............................ 7,90 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 7,90 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,47 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .........................................  8,37 
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01.06.05 ud   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas trasla-  
 dables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de  
 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de  
 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvaniza-  
 do, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios,  
 para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de  
 alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, mantenimiento en condi-  
 ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 Mano de obra ................................................ 4,89 
 Resto de obra y materiales ............................ 3,13 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 8,02 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,48 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 8,50 
01.06.06 ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peato-  
 nales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor  
 de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.  
 Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en  
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 Mano de obra ................................................ 1,59 
 Resto de obra y materiales ............................ 0,80 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 2,39 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,14 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 2,53 
01.06.07 m    CINTA BICOLOR                                                     
 Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en  
 franjas de color rojo y blanco.  
 Mano de obra ................................................ 1,04 
 Resto de obra y materiales ............................ 0,11 
  _____________  
 Suma la partida ............................................. 1,15 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,07 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 1,22 
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PRESUPUESTO  
Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________   
 CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 25,00 3,71 92,75 
01.01.02 ud  GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA PROTECCIONES E IMPACTOS                 
 Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 25,00 13,78 344,50 
01.01.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 25,00 2,86 71,50 
01.01.04 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Cascos protectores auditivos, homologados.  
 25,00 7,42 185,50 
01.01.05 ud  GUANTES LATEX ANTICORTE                                           
 Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
 20,00 3,60 72,00 
01.01.06 ud  GUANTES LONA                                                      
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.   
 20,00 2,97 59,40 
01.01.07 ud  GUANTES AISLANTES                                                 
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.   
 10,00 32,22 322,20 
01.01.08 ud  PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA SERRAJE                               
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   
 20,00 24,27 485,40 
01.01.09 ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.   
 20,00 24,27 485,40 
01.01.10 ud  PAR BOTAS AISLANTES                                               
 Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.   
 10,00 28,31 283,10 
01.01.11 ud  MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo, homologado CE.   
 25,00 10,81 270,25 
01.01.12 ud  CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante, homologado.  
 25,00 8,69 217,25 
01.01.13 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y elemen-  
 tos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 5,00 43,57 217,85 
01.01.14 ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.   
 20,00 20,14 402,80 
01.01.15 ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, homologado CE.   
 20,00 24,91 498,20 
01.01.16 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Mascarilla antipolvo, homologada.  
 25,00 2,65 66,25 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 4.074,35 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.02.01 ud  TAPA DE PROTECCIÓN DE ARQUETA ABIERTA                             
 Protección de hueco horizontal de una arqueta de 60x60 cm de sección, durante su proceso de  
 construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pi-  
 no de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su par-  
 te inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en  
 el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para so-  
 portar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condicio-  
 nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 50,00 11,30 565,00 
01.02.02 ud  TAPA DE PROTECCIÓN DE POZO ABIERTO                                
 Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de diámetro,  
 durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante ta-  
 bloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del  
 hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje  
 en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de acceso al pozo de registro de mo-  
 do que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amorti-  
 zable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de  
 tiempo que se requiera y desmontaje.  
 50,00 16,63 831,50 
01.02.03 ud  PASARELA PEATONAL DE CIRCULACIÓN                                  
  Pasarela para paso sobre zanjas, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm y  3 m de longi-  
 tud con una anchura de 60 cm y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y colocación.  
 10,00 22,23 222,30 
01.02.04 ud  VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas traslada-  
 bles de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de  
 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4  
 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,  
 amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para  
 soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta den-  
 sidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, mantenimiento en condiciones segu-  
 ras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 400,00 8,50 3.400,00 
01.02.05 ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales  
 de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,  
 para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p  
 de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones se-  
 guras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 200,00 2,53 506,00 
01.02.06 ud  CUADRO ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA                              
 Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 25 kW,  
 compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores auto-  
 máticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fi-  
 jación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. To-  
 talmente montado, conexionado y probado.  
 1,00 2.045,25 2.045,25 
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01.02.07 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión  
 incorporada, de eficacia 21A-1113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con  
 boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, manteni-  
 miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 4,00 45,79 183,16 
01.02.08 ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 2 kg EF 34B                              
 Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de  
 agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de  
 montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y  
 desmontaje.  
 1,00 90,18 90,18 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 7.843,39 
  
 SUBCAPÍTULO 01.03 FORMACIÓN                                                         
01.03.01 ud  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.   
 10,00 14,52 145,20 
01.03.02 ud  REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO             
 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El  
 Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría  
 de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de  
 Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.  
 10,00 118,04 1.180,40 
01.03.03 ud  HORA DE CHARLA PARA LA FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD             
 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado  
 perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdi-  
 da de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media  
 de seis personas.  
 10,00 84,08 840,80 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 FORMACIÓN ...................... 2.166,40 
  
 SUBCAPÍTULO 01.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
01.04.01 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y  
 antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,  
 un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,  
 analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas dese-  
 chables, instalado en el vestuario.  
 3,00 105,86 317,58 
01.04.02 ud  CAMILLA DE SOCORRO                                                
 Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4  
 usos)  
 2,00 37,88 75,76 
01.04.03 ud  REPOSICIÓN DEL MATERIAL DEL BOTIQUÍN                              
 Suministro de torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes, termómetro, caja de apósitos, paquete de  
 algodón, rollo de esparadrapo, caja de antiespasmódico, tónico cardíaco, caja de analgésico de ácido  
 acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de  
 96°, frasco de tintura de yodo, botella de amoníaco, paquete de jeringuillas, un par de tijeras, pinzas  
 para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.  
 3,00 52,49 157,47 
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01.04.04 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                             
 10,00 108,94 1.089,40 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 MEDICINA PREVENTIVA ..... 1.640,21 
  
 SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALCIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR                 
01.05.01 ud  ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA                              
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones  
 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con termi-  
 nación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos  
 fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de  
 chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa  
 y revestimiento de tablero en paredes.  
 9,00 140,08 1.260,72 
01.05.02 ud  ALQUILER CASETA ASEO                                              
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 1,70x0,90x2,30 m (1,60  
 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,  
 cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos  
 fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta  
 de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero  
 en paredes, inodoro y lavabo y puerta de madera en inodoro.  
 9,00 80,91 728,19 
01.05.03 ud  ALQUILER CASETA VESTUARIO                                         
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m  
 (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura pre-  
 lacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de ta-  
 blero en paredes.  
 9,00 130,67 1.176,03 
01.05.04 ud  ALQUILER CASETA COMEDOR                                           
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m  
 (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura pre-  
 lacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de ta-  
 blero en paredes.  
 9,00 195,40 1.758,60 
01.05.05 ud  ALQUILER CASETA ALMACEN                                           
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña  
 maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estruc-  
 tura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instala-  
 ción de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y re-  
 jas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo.  
 9,00 91,41 822,69 
01.05.06 ud  ACOMETIDA A CASETAS                                               
 Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra, incluso conexión a la  
 red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.  
 5,00 109,60 548,00 
01.05.07 ud  ACCESORIOS EN CASETAS ASEO Y VESTUARIO                            
 Suministro y colocación de taquilla individual (amortizable en 3 usos), percha, banco para 5 perso-  
 nas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3  
 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación.  
 2,00 120,38 240,76 
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01.05.08 ud  ACCESORIOS EN CASETA COMEDOR                                      
 Suministro y colocación de mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 perso-  
 nas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5  
 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor, incluso  
 montaje e instalación.  
 1,00 283,89 283,89 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALCIONES ................... 6.818,88 
  
 SUBCAPÍTULO 01.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS                             
01.06.01 ud  SEÑAL DE PELIGRO                                                  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,  
 de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con ca-  
 ballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condi-  
 ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 6,00 45,40 272,40 
01.06.02 ud  SEÑAL DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD                               
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,  
 de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable  
 en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mante-  
 nimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 6,00 46,53 279,18 
01.06.03 ud  SEÑAL DE INDICACIÓN                                               
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,  
 de indicación, rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos,  
 con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en  
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 6,00 88,34 530,04 
01.06.04 ud  CONO REFLECTANTE                                                  
 Cono reflectante para balizamiento de 75 cm de altura.  
 50,00 8,37 418,50 
01.06.05 ud  VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas traslada-  
 bles de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de  
 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4  
 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,  
 amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para  
 soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta den-  
 sidad, color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, mantenimiento en condiciones segu-  
 ras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 400,00 8,50 3.400,00 
01.06.06 ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales  
 de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,  
 para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p  
 de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones se-  
 guras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 200,00 2,53 506,00 
01.06.07 m   CINTA BICOLOR                                                     
 Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en fran-  
 jas de color rojo y blanco.  
 200,00 1,22 244,00 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 5.650,12 
  ___________  
  
TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................... 28.193,35 
  ___________  
 TOTAL ................................................................................................................................. 28.193,35 
 
 
 
 
A Coruña, Junio 2017 
El autor del proyecto: 
 
Fdo. Roberto Pérez Durán 
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente Estudio de gestión de residuos, se redacta en base al RD105/2008 que regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición y determina las obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición (en adelante, RCDs), que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio 
de Gestión de RCDs.  
La gestión de los residuos es un proceso complejo que se inicia con su producción, pasando por su almacenamiento 
y control en obra, transporte, entrega a gestor autorizado y, finalmente, tratamiento acorde a su naturaleza.  
El objetivo durante la fase de construcción es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y segura 
de los residuos y desechos sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos y de las aguas superficiales 
o subterráneas del ámbito de la actuación. De esta manera, se permitirá su traslado a plantas de reciclado o de 
tratamiento, y, en algunos casos, su reutilización en la propia obra. 
En el presente anejo se hace una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
relacionados directamente con la obra y que deberá servir como base para la redacción del correspondiente Plan 
de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho Plan se desenvolverán y completarán las 
previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y de su sistema de ejecución 
de la obra.    
El apartado de prescripciones técnicas define técnicamente las actuaciones necesarias para llevar a cabo dicha 
obra. Sus especificaciones concretas y sus mediciones detalladas constan en el documento general del Proyecto al 
que este Estudio complementa. 
2. AGENTES INTERVINIENTES 
2.1. Identificación  
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
- Promotor  
- Proyectista  
- Director de Obra  
- Director de Ejecución  
Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según el 
artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:  
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas 
obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.  
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 
cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y 
demolición.  
Poseedor de residuos (Constructor)  
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, 
siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de las obras.  
Gestor de residuos  
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen 
la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia 
de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con 
independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los 
residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
2.2. Obligaciones  
Productor de residuos (Promotor)  
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, 
que contendrá como mínimo:  
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 
demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.  
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto del 
proyecto.  
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán 
en la obra.  
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del 
poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.  
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos 
planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra.  
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte 
del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. Está obligado a disponer de la documentación que 
acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, 
en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 
de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente 
estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 
durante los cinco años siguientes.  
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En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada 
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos.  
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una 
fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la 
legislación de las comunidades autónomas correspondientes.  
Poseedor de residuos (Constructor)  
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la 
normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo 
las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir 
en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el 
presente estudio.  
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización.  
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino.  
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar 
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.  
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en 
materia de residuos.  
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 
su posterior valorización o eliminación.  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra 
en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado.  
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto 
de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 
alguna o de todas las anteriores fracciones.  
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes 
de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, 
así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.  
Gestor de residuos  
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:  
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro 
en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 
8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde 
proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la 
actividad.  
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 
contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes.  
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando 
el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve 
a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, 
se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos 
peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos 
de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la 
instalación. 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  
Los residuos aparecen definidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, como “cualquier sustancia u objeto 
perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o 
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del que tenga la intención u obligación de desprenderse”. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren 
en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias.  
La legislación existente limita el concepto de RCD a los residuos codificados en la Lista Europea de Residuos (lista 
LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, en la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Clasificación y descripción de los residuos según la Orden MAM/304/2002:  
 RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación.   El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera 
como excepción de ser considerados como residuos: “Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 
peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización”.  
 RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.   
Como veremos definido más adelante, son residuos no peligrosos aquellos que no experimentan transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes, por su parte, no son solubles ni combustibles, ni 
reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a 
otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente 
o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia 
municipal o no.  
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos:  
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002  
RCD de Nivel I ` 
1. Tierras y pétreos de la excavación  
RCD de Nivel II  
-RCD de naturaleza no pétrea: 
1. Asfalto  
2. Madera  
3. Metales (incluidas sus aleaciones)  
4. Plástico  
5. Papel y cartón  
6. Basuras 
-RCD de naturaleza pétrea: 
1. Arena, grava y otros áridos  
2. Hormigón 
4. MEDIDAS PREVENTIVAS  
 Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos 
y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.   
 Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un exceso de 
materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.    
 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de evitar el 
exceso de residuos, por ejemplo, en las labores de demolición del firme existente.  
 Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien 
embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus 
consiguientes residuos.   
 Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización.    
 Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, reutilización o 
reciclaje posteriores.   
 Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los residuos.  
 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización.   
 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 
recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización autonómica de 
la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.   
 Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los aspectos básicos. 
 Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen.  
  
5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
En lo que concierne a la gestión de residuos, se establece lo siguiente:  
 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no fuesen sometidos a 
alguna operación de tratamiento previo.    
 Además, de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de ésta un plan que refleje como llevará a cabo las 
obligaciones que le afecten en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.    
 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda gestionarlos por sí mismo, y sin 
prejuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se  
 destinará preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización.    
 Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra ETSICCP 
ANEJO 22:  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS           Roberto Pérez Durán             4 
 
 
 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor deberá de 
constar en un documento fidedigno, en el que figure, por lo menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, si procede, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en las dos unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados según la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o la norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.  El 
poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.    
 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por los establecido en la 
Ley 22/2011, de 28 de Julio de residuos y suelos contaminados.   
 Se cumplirán las condiciones establecidas en el RD 105/2008.    
 El contratista aportará justificantes que demuestren el tratamiento y valorización de los residuos 
generados en la fase de actuaciones previas. Específicamente, se separarán y tratarán los residuos 
procedentes de la demolición del hormigón hidráulico. En fases posteriores, el contratista garantizará la 
selección y valorización de elementos de descarte, como tubos de PVC, manguitos, etc., que deberá 
separar de tierras u otros elementos inertes. Se prohíbe el relleno de zanjas y explanadas con elementos 
no inertes, fuera de las condiciones establecidas en proyecto 
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 CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE  RCD´S                                                 
 SUBCAPÍTULO 01.01 RCDs NIVEL I                                                      
01.01.01 m3  GESTIÓN DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN                     
 Gestión de tierras y pétreos de la excavación  
 Área jardín 1 60,00 12,15 0,30 218,70 
 Área aparcamiento de tierra 1 113,00 39,97 0,62 2.800,30 
  __________________________________________________  
 3.019,00 
 SUBCAPÍTULO 01.02 RCDs NIVEL II                                                     
01.02.01 m3  GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA NO PETREA                            
 Gestión de RCD de naturaleza no pétrea   
 Demolición fábrica Área 1 1 50,40 20,30 0,10 102,31 
 Demolición fábrica Área 2 1 38,30 5,20 0,10 19,92 
 Paredes fábrica 1 152,00 4,00 0,10 60,80 
 Calle Rosalía de Castro Tramo1 1 259,50 10,00 0,50 1.297,50 
 Calle Rosalía de Castro Tramo2 1 80,50 7,20 0,50 289,80 
 Calle sin salida 1 56,00 8,15 0,50 228,20 
 Calle Simón Bolívar Tramo 1 1 58,60 10,00 0,50 293,00 
 Calle Simon Bolívar Tramo 2 1 46,00 11,50 0,50 264,50 
 Aparcamiento centro de salud T1 1 16,00 4,60 0,50 36,80 
 Aparcamiento centro de salud T2 1 42,30 10,80 0,50 228,42 
 Calle Fonte Santa 1 121,70 8,20 0,50 498,97 
  __________________________________________________  
 3.320,22 
01.02.02 m3  GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA PETREA                               
 Gestión de RCD de naturaleza pétrea   
 Acera Rosalía de Castro 1 688,80 1,90 0,30 392,62 
 Acera Calle sin salida 1 112,40 2,00 0,30 67,44 
 Acera Calle Simón Bolivar 1 495,70 2,50 0,30 371,78 
 Bordillo de hormigón 1 1.285,20 0,15 0,30 57,83 
  __________________________________________________  
 889,67 
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CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE  RCD´S                                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 RCDs NIVEL I                                                      
01.01.01 m3   GESTIÓN DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN                    11,13 
 Gestión de tierras y pétreos de la excavación  
 ONCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 RCDs NIVEL II                                                     
01.02.01 m3   GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA NO PETREA                           20,06 
 Gestión de RCD de naturaleza no pétrea   
 VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.02.02 m3   GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA PETREA                              21,96 
 Gestión de RCD de naturaleza pétrea   
VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE  RCD´S                                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 RCDs NIVEL I                                                      
01.01.01 m3   GESTIÓN DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN                     
 Gestión de tierras y pétreos de la excavación  
 Suma la partida ............................................. 10,50 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 0,63 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  11,13 
SUBCAPÍTULO 01.02 RCDs NIVEL II                                                     
01.02.01 m3   GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA NO PETREA                            
 Gestión de RCD de naturaleza no pétrea   
 Suma la partida ............................................. 18,92 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 1,14 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  20,06 
01.02.02 m3   GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA PETREA                               
 Gestión de RCD de naturaleza pétrea   
 Suma la partida ............................................. 20,72 
 Costes indirectos ..........................  6,00% 1,24 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  21,96 
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 CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE  RCD´S                                                 
 SUBCAPÍTULO 01.01 RCDs NIVEL I                                                      
01.01.01 m3  GESTIÓN DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN                     
 Gestión de tierras y pétreos de la excavación  
 3.019,00 11,13 33.601,47 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 RCDs NIVEL I ......................  33.601,47 
 SUBCAPÍTULO 01.02 RCDs NIVEL II                                                     
01.02.01 m3  GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA NO PETREA                            
 Gestión de RCD de naturaleza no pétrea   
 3.320,22 20,06 66.603,61 
01.02.02 m3  GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA PETREA                               
 Gestión de RCD de naturaleza pétrea   
 889,67 21,96 19.537,15 
  ______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 RCDs NIVEL II .....................  86.140,76 
  ___________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE  RCD´S ..............................................................................  119.742,23 
  ___________  
 TOTAL .................................................................................................................................  119.742,23 
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente anejo tiene por objeto justificar el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios 
y que son la base para la determinación del presente Proyecto. 
Se incluyen en este anejo los cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de 
las distintas unidades. Posteriormente se añade el coste indirecto para obtener el precio unitario final. Con los 
precios unitarios se componen las distintas unidades que componen el Presupuesto. 
La obtención del coste indirecto deriva de la ejecución de la obra, pero no es imputable a una unidad concreta, 
por lo que se expresará como porcentaje del coste directo. 
2. COSTES DIRECTOS  
Se consideran costes directos aquellos que se producen dentro del recinto de la obra y que pueden atribuirse 
directamente a una unidad de materiales y maquinaria, es decir:  
- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la ejecución de la 
unidad de obra.   
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, combustible, 
energía, que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria.  
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o que sean necesarios 
para su ejecución.  
2.1. MANO DE OBRA 
Para el cálculo de los costes horarios correspondiente a la mano de obra directa de las distintas unidades de obra, 
se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979 por la que se modifica 
parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre normas complementarias del Reglamento General de Contratación, 
según la cual deberá aplicar la fórmula siguiente:  
C = (1+K)*A+B 
En la que:  
C: Coste horario del personal en euros/hora  
A: En euros/hora, es la base de cotización al régimen general de la Seguridad Social y Formación Profesional.  
B: En euros/hora es la cantidad complementaria del coste horario y recoge los pluses de Convenios Colectivos, 
Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y gratificaciones voluntarias.  
K: Coficiente que recoge los siguientes conceptos:  
- Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, ausencias justificadas, días 
de enfermedad, gratificaciones de Navidad y de Julio, participación en beneficios de la empresa.  
- Las indemnizaciones por despido y muerte natural.  
- La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguros de Accidentes.  
- Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por orden Ministerial  
El valor del coeficiente K en estos momentos es de 0.40. 
2.2. MAQUINARIA  
El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria, así como sus rendimientos en cada unidad de obra se 
han tomado a partir de la información contenida en diferentes bases de precios de construcción actualizadas. 
2.3. MATERIALES  
Los costes de los materiales a pie de obra se calculan incrementando los precios de adquisición en origen con los 
costes de carga, descarga y transporte; y con sus posibles mermas o roturas inevitables, que se extraerán de la 
información contenida en diferentes Bases de Datos de la Construcción, debidamente actualizadas, que se han 
empleado para la redacción del presente proyecto.  
3.  COSTES INDIRECTOS  
Se denominan costes indirectos a todos aquellos gastos no imputables directamente a unidades de obra concretas, 
sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones, etc., 
así como los derivados del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga 
directamente en la ejecución de unidades concretas (ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc.). 
Según la Orden Ministerial de 18 de junio de 1968 la determinación de las distintas unidades de obra se obtiene 
como:   
Pn = (1+k/100) •Cd 
En la que:  
- Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros.   
- Cd: Coste directo de la unidad, en euros.  
- k: Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos"  
El valor K se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por tratarse 
de obra terrestre) según lo dispuesto en Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, Artículo 130 y K2 el porcentaje de la relación 
entre costes indirectos y directos = Ci/Cd x 100, que se estima es un 5% dado que es el valor máximo estimado 
para este tipo de obras, entonces resulta que: K=1+5=6, siendo este el porcentaje de "Costes Indirectos" que se 
aplica a todas las unidades.   
En resumen, de acuerdo con la vigente Orden Ministerial tomamos para "K" el valor de 6 %, máximo admitido.   
A continuación, se incluyen los cuadros de precios de la mano de obra, maquinaria y materiales, así como los 
precios auxiliares y descompuestos. 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
mo003         234,611 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,82 4.180,76 
mo008         60,469 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,07 1.032,21 
mo039         1.118,226 h    Oficial 1ª jardinero.                                            17,24 19.278,21 
mo041         5.161,150 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 85.262,20 
mo087         6.737,658 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 105.983,36 
mo102         209,344 h    Ayudante electricista.                                           16,10 3.370,44 
mo107         39,213 h    Ayudante fontanero.                                              15,71 616,04 
mo112         1.581,464 h    Peón especializado construcción.                                 15,53 24.560,14 
mo113         3.596,935 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 54.889,23 
mo115         702,475 h    Peón jardinero.                                                  15,92 11.183,41 
 _________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ................................................................. 310.355,98 
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mq01mot010a   1,088 h    Motoniveladora de 141 kW.                                        68,40 74,41 
mq01pan010a   56,844 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                26,20 1.489,33 
mq01pan070b   270,156 h    Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.          32,78 8.855,70 
mq01ret020b   490,825 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       36,86 18.091,82 
mq02cia020j   15,522 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,59 630,03 
mq02rod010a   58,560 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg.                    4,30 251,81 
mq02ron010a   22,761 h    Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW               16,79 382,15 
mq02rop020    545,251 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,54 1.930,19 
mq02rot030b   122,908 h    Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t.          41,52 5.103,15 
mq02rov010i   10,926 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW.   63,10 689,41 
mqo3hog20c      43,615 h    Hormigonera 200l gasolina                                        2,70 117,76 
mq04cab010c   7,290 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   40,63 296,20 
mq04cag010a   4,648 h    Camión con grúa de hasta 6 t                                     50,01 232,45 
mq04cag010b   0,036 h    Camión con grúa de hasta 10 t                                    56,64 2,04 
mq04cag010c   83,581 h    Camión con grúa de hasta 12t.                                    58,44 4.884,47 
mq04dua020b   402,256 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,38 3.773,16 
mq05mai030    2.373,300 h    Martillo neumático                                               4,12 9.778,00 
mq05pdm110   1.720,658 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               6,98 12.010,19 
mq06ext010    16,324 H    Extendedora para pavimentos de hormigón.                         76,94 1.255,98 
mq06vib020    561,175 h    Regla vibrante de 3 m                                            4,73 2.654,36 
mq07cce010a   5,673 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,15 108,64 
mq08war010b  2,629 h    Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales.               40,45 106,36 
mq09mot010    139,380 h    Motocultor 60/80 cm.                                             2,70 376,33 
mq09rod010    139,380 h    Rodillo ligero.                                                  3,49 486,44 
mq09sie010    33,406 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia     3,00 100,22 
mq11bar010    2,629 h    Barredora remolcada con motor auxiliar.                          12,46 32,76 
mq11com010   235,858 h    Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.            32,00 7.547,46 
mq11ext030    18,209 h    Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                      81,37 1.481,63 
 _________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ................................................................. 82.742,42 
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mt01ara010    1.053,284 m3   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,10 12.744,73 
mt01ard030b   1.783,026 t    Grava filtrante sin clasificar.                                  9,50 16.938,75 
mt01arp020    3.446,140 kg   Arena natural, fina y seca.                                      0,35 1.206,15 
mt01arp021c   9,972 m3   Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro.                                 24,17 241,01 
mt01arr010a   91,871 t    Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                     7,28 668,82 
mt01art030a   2.992,682 m3   Material de aportación                                           1,53 4.578,80 
mt01zah010a   31,365 t    Zahorra natural caliza.                                          8,72 273,50 
mt01zah010c   2.503,688 t    Zahorra artificial caliza.                                       9,53 23.860,15 
mt07ame010n   189,000 m2   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20.              3,25 614,25 
mt08aaa010a   868,970 m3   Agua.                                                            1,51 1.312,14 
mt08cem011a   7.135,010 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos.        0,10 713,50 
mt08epr010b   4,620 m    Encofrado para formación de cuerpo de pozo de sección circular.  510,47 2.358,37 
mt08epr020b   4,200 ud   Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo circular.    317,11 1.331,86 
mt09mcr300b   123,845 m3   Arena-cemento, sin aditivos                                      60,39 7.479,03 
mt09reh330    15,000 kg   Mortero de resina epoxi con arena de sílice.                     5,03 75,45 
mt09cem350v 47,498 t    Cemento CEM-II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 4.731,73 
mt10haf010psc 56,700 m3   Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central.                103,57 5.872,42 
mt10hmf010Mm 0,250 m3   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                      73,96 18,49 
mt10hmf010Mp 8,180 m3   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     67,26 550,19 
mt10hmf010kn  118,020 m3   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central.                  98,90 11.672,18 
mt10hmf011Bc  1.848,379 m3   Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.       67,26 124.321,96 
mt11ade100a   9,645 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos.          9,96 96,06 
mt11arh011b   56,000 ud   Imbornal con fondo y salida frontal, registrable.                35,64 1.995,84 
mt11arp050f   8,000 ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm.            33,17 265,36 
mt11arp100b   8,000 ud   Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm.                           49,68 397,44 
mt11rej010b   56,000 ud   Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250.                41,54 2.326,24 
mt11tpb020g   1.376,235 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión.        43,48 59.838,70 
mt18aph010c   9.518,250 ud   Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm.  0,20 1.903,65 
mt18bhd010hci 3.428,082 m2   Baldosa de hormigón para exteriores.                             11,16 38.257,40 
mt18bhi010aa  3.926,633 m2   Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas             5,53 21.714,28 
mt18bhi010t   137,046 m2   Loseta de hormigón para uso exterior, acabada con botones        5,93 812,68 
mt18jbg010ya  1.452,465 ud   Bordillo recto de hormigón, bicapa.                              2,56 3.718,31 
mt18rad010d   5.673,266 m2   Celosía prefabricada de hormigón                                 12,25 69.497,50 
mt34beg090aa  83,000 ud   Farola con distribución de luz radialmente simétrica             735,19 61.020,77 
mt34beg091a   39,000 u    Columna cilíndrica para luminaria, de 5 m de altura              189,55 7.392,45 
mt34lvp010C   83,000 ud   Lámpara de vapor de mercurio                                     6,58 546,14 
mt34www010  83,000 ud   Material auxiliar para iluminación exterior.                     0,81 67,23 
mt34www030a 83,000 ud   Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de columna.   83,50 6.930,50 
mt34www040  83,000 ud   Caja de conexión y protección, con fusible.                      6,01 498,83 
mt34www050  240,700 m    Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm².           0,42 101,09 
mt34xes010d   44,000 ud   Columna recta de acero galvanizado, pintada, altura 8 m.         322,62 14.195,28 
mt35aia070af  1.780,100 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 5,25 9.345,53 
mt35arg100c   103,000 ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón.         9,74 1.003,22 
mt35arg105b   103,000 ud   Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado.  21,60 2.224,80 
mt35cgm021ace 1,000 ud   Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar.  115,30 115,30 
mt35cgm021bbb 2,000 ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar.    12,32 24,64 
mt35cgm021bbe 2,000 ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar  78,07 156,14 
mt35cgm029ag 1,000 ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos. 90,41 90,41 
mt35cgm031ag 2,000 ud   Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos. 140,38 280,76 
mt35cgm070a   1,000 ud   Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar 62,33 62,33 
mt35cgm080a   1,000 ud   Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica.                173,36 173,36 
mt35cgm090a   1,000 ud   Interruptor horario programable.                                 146,15 146,15 
mt35cgm100l   1,000 ud   Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm.         550,34 550,34 
mt35cun010e1  7.120,400 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama.            0,97 6.906,79 
mt35cun020f   1.780,100 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama.         3,96 7.049,20 
mt35tta010    83,000 ud   Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm.     75,35 6.254,05 
mt35tta030    83,000 ud   Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación.   45,60 3.784,80 
mt35tta040    83,000 ud   Grapa abarcón para conexión de pica.                             0,99 82,17 
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mt35tta060    27,639 ud   Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductivid 3,47 95,91 
mt35ttc010b   186,750 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,79 521,03 
mt35tte010a   83,000 ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm.        16,00 1.328,00 
mt35tte010b   83,000 ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm.        17,84 1.480,72 
mt35www010  358,020 ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,47 526,29 
mt35www020  261,010 ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,14 297,55 
mt37sve030g   8,000 ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".          34,84 278,72 
mt37tpa011f   16,000 m    Acometida de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior.  4,27 68,32 
mt37tpa012b   10,000 ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 1,34 13,40 
mt37tpa012c   8,000 ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 1,69 13,52 
mt37tpa012f   8,000 ud   Collarín de toma en carga de pp, para tubo de polietileno, de 63 3,64 29,12 
mt37tpa020cia 125,000 m    Tubo de polietileno PE 63, de color negro con bandas azules.     18,73 2.341,25 
mt37tpa030ba  10,000 m    Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules.      1,66 16,60 
mt37tvq030d   94,000 m    Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 200 mm.      23,84 2.240,96 
mt46phm050    336,000 ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo.                4,66 1.565,76 
mt46tpr010q   84,000 ud   Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas.                85,17 7.154,28 
mt47aag020ca  523,496 t    Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S               53,38 27.944,22 
mt47aag020id  628,195 t    Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin S                52,32 32.867,18 
mt47aag020og  837,594 t    Mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base S               51,18 42.868,05 
mt47adc110a   130,672 m    Adhesivo especial de poliuretano bicomponente                    4,70 614,16 
mt47adc412ac  686,028 m    Baldosa de caucho reciclado SBR, con borde biselado, color azul. 10,55 7.237,60 
mt47als010a   27,000 ud   Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón.             18,24 492,48 
mt48asp020b   8,000 ud   Aspersor emergente de turbina, de latón, con arco ajustable.     26,78 214,24 
mt48tie030a   2.440,004 m3   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   23,70 57.828,09 
mt48tie040    21.956,620 kg   Mantillo limpio cribado.                                         0,03 658,70 
mt48tif020    819,071 kg   Abono para presiembra de césped.                                 0,41 335,82 
mt48tis010    162,093 kg   Mezcla de semilla para césped.                                   5,00 810,47 
mt48tis020    2.926,980 m2   Tepe.                                                            4,25 12.439,67 
mt48wwg110a  10,000 ud   Boca de riego jardín, de latón, conexión de 1/2" de diámetro.    12,83 128,30 
mt48wwg111a  10,000 ud   Toma roscada para boca de riego y conexión.                      26,34 263,40 
mt48wwg200b  8,000 ud   Tubería de longitud regulable con dos codos articulados.         3,02 24,16 
mt50mvh100a  100,660 kg   Microesferas de vidrio.                                          1,51 152,00 
mt50mvp010e  152,015 l    Pintura acrílica a base de resinas acrílicas, color blanco.      11,33 1.722,33 
mt50spl105b   72,000 ud   Fijación.                                                        3,98 286,56 
mt52apb010p   1,000 ud   Aparcamiento bicis.                                                    243,73 243,73 
mt52ban020a   48,000 ud   banco                                                            337,08 16.179,84 
mt52fsc010a   1,000 ud   Fuente modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, con 1.288,27 1.288,27 
mt52fsc013s   1,000 ud   Fuente                                                           3.000,00 3.000,00 
mt52pis010a 1,000 ud   Pista deportiva                                                  15.000,00 15.000,00 
mt52par030c 1,000 ud   parque infantil.                                                          8.488,38 8.488,38 
mt52mar016e 1,000 ud   Marquesina                                                       8.500,00 8.500,00 
mt52muc020aa 3,000 ud   Contenedor tipo iglú de carga vertical de polietileno de alta de 460,10 1.380,30 
mt52muc030f   3,000 ud   Contenedor tipo iglú de carga vertical de polietileno de alta de 462,58 1.387,74 
mt52muc030h   3,000 ud   Contenedor tipo iglú de carga vertical de polietileno de alta de 462,58 1.387,74 
mt52muc040a1 1,000 ud   Máquina timón                                                    677,60 677,60 
mt52muc040a2 1,000 ud   Máquina barras.                                                  643,72 643,72 
mt52muc040a3 1,000 ud   Máquina escaladora                                               745,36 745,36 
mt52muc040a4 1,000 ud   Máquina esquí                                                    821,59 821,59 
mt52muc040a5 1,000 ud   Máquina extensión                                                914,76 914,76 
mt52muc040a6 1,000 ud   Máquina cintura.                                                 948,64 948,64 
mt52muc040aa 3,000 ud   Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad.     895,32 2.685,96 
mt52mug210b   8,000 ud   Mesa.                                                            740,00 5.920,00 
mt52pap050a   50,000 ud   Papelera                                                         134,13 6.706,50 
mt53bps040a   62,000 m    Poste de tubo de aluminio, de sección circular, de 60 mm de diám 20,01 1.240,62 
mt53bps045a   31,000 ud   Placa de anclaje de poste, de sección circular, de 60 mm de diám 49,02 1.519,62 
mt53spc010a   4,000 ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60  45,37 181,48 
mt53spc020a   10,000 ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 9 54,24 542,40 
mt53spc030a   17,000 ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60  48,98 832,66 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ......................................................................... 837.484,97 
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mt09lec020a   m3  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                         
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.   
mt08aaa010a   1,200 m3   Agua.                                                            1,51 1,81 
mo113         2,900 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 44,25 
mt09cem350v  0,750 t    Cemento CEM-II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 74,72 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  120,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
mt09mif010ca  t    Mortero de cemento M5                                             
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm² se-  
 gún norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.   
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.   
mt08aaa010a   0,260 m3   Agua.                                                            1,51 0,39 
mo113         1,700 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 25,94 
mt09cem350v  0,400 t    Cemento CEM-II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 39,85 
mt01ara010    0,950 m3  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  12,10 11,50 
mqo3hog20c      0,400 h    Hormigonera 200l gasolina                                        2,70 1,08 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  78,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
mt09mor010c   m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5.                    
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.   
mt08aaa010a   0,260 m3   Agua.                                                            1,51 0,39 
mo113         1,820 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 27,77 
mt09cem350v 0,410 t    Cemento CEM-II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 40,84 
mt01ara010    1,100 m3  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,10 13,31 
mqo3hog20c      0,400 h    Hormigonera 200l gasolina                                        2,70 1,08 
  ___________________________  
 TOTAL PARTIDA ....................................................  83,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                                
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTOS Y ACERAS                                               
01.01.01 m3  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC                              
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de espesor variable, incluso carga y transporte en camión del  
 escombro resultante al lugar de acopio en obra o transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios  
mq05mai030    0,417 h    Martillo neumático                                               4,12 1,72 
mq05pdm110    0,209 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               6,98 1,46 
mo041         0,145 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 2,40 
mo087         0,355 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 5,58 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 11,16 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,67 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.01.02 m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN 10-20 cm C/CIMENTAC   
 Demolición y levantado de bordillo de hormigón entre 10 y 20 cm de ancho y cimientos de hormigón en masa, de  
 espesor variable, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra o trans-  
mo112         0,036 h    Peón especializado construcción.                                 15,53 0,56 
mo113         0,073 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 1,11 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 1,67 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,10 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.01.03 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA      
 Demolición y levantado de aceras de baldosa hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa de 10 cm  
 de espesor a máquina, incluso carga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra o  
mq05mai030    0,054 h    Martillo neumático                                               4,12 0,22 
mq05pdm110    0,054 h    Compresor portátil diésel media presión 10 m³/min.               6,98 0,38 
mo112         0,052 h    Peón especializado construcción.                                 15,53 0,81 
mo113         0,104 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 1,59 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 3,00 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,18 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIÓN FÁBRICA                                                
01.02.01 m2  DEMOLICIÓN DE FÁBRICA                                             
 Demolición de fábrica.  
mq05mai030    0,500 h    Martillo neumático                                               4,12 2,06 
mq05pdm110    0,500 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               6,98 3,49 
mo112         0,760 h    Peón especializado construcción.                                 15,53 11,80 
mo113         0,760 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 11,60 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 28,95 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 1,74 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.03 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                   
01.03.01 m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                   
 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para re-  
 tirar de las zonas previstas: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros,  
 basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra ve-  
 getal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados  
mq09sie010    0,022 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia     3,00 0,07 
mq01pan010a   0,016 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                26,20 0,42 
mo087         0,063 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 0,99 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  1,48 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,09 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.04 SEÑALIZACIÓN                                                      
01.04.01 ud  DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL                                      
 Desmontaje de señal de tráfico vertical existente en la calle.   
mo087         0,114 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 1,79 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  1,79 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,11 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01.04.02 ud  DESMONTAJE DE CARTEL MURAL                                        
 Desmontaje de cartel mural vertical existente en la calle.   
mo087         0,263 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 4,14 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  4,14 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,25 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.05 MOBILIARIO PÚBLICO                                                
01.05.01 ud  DESMONTAJE DE BANCO DE MADERA                                     
 Retirada de banco de madera de hasta 3 m de largo, simplemente apoyado fijado al suelo, carga mecánica sobre  
mo087         0,166 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 2,61 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  2,61 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,16 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.05.02 ud  DESMONTAJE DE PAPELERAS                                           
 Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigón y carga manual del equipamiento y los es-  
mo087         0,131 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 2,06 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  2,06 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,12 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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01.05.03 ud  DESMONTAJE DE PARQUE INFANTIL                                     
 Desmontaje de juego infantil, tipo conjunto modular, de hasta 415 kg de peso máximo, con medios manuales. In-  
 cluso p/p de reparación de desperfectos en la superficie de apoyo, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica del  
mq05mai030    0,222 h    Martillo neumático                                               4,12 0,91 
mq05pdm110    0,116 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               6,98 0,81 
mq04cag010b   0,036 h    Camión con grúa de hasta 10 t                                    56,64 2,04 
mo041         0,195 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 3,22 
mo087         0,287 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 4,51 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 11,49 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,69 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m2  RETIRADA CAPA VEGETAL A MAQUINA                                   
  Retirada de capa vegetal de 30 cm de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de cos-  
mq09sie010    0,020 h    Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia     3,00 0,06 
mq01pan010a   0,015 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                26,20 0,39 
mo113         0,060 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 0,92 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  1,37 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,08 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02 m3  EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                     
 Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retrocargadora sobre neumáticos, con extracción  
mq01ret020b   0,101 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       36,86 3,72 
mo113         0,040 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 0,61 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  4,33 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,26 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.03 m3  NIVELACION EXPLANADA RELLENO LOCALIZADO Y COMPACTADO              
 Nivelación de la explanada que comprende las actividades de relleno, extendido y compactado de tierras hasta el  
 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio con el objetivo de obtener una buena superficie para la ejecución de los pavi-  
mo113         0,040 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 0,61 
mq11com010    0,080 h    Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.            32,00 2,56 
mq01pan010a   0,010 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                26,20 0,26 
mt01art030a   1,100 m3  Material de aportación                                           1,53 1,68 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  5,11 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,31 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 ACERA                                                             
03.01.01 m²  BALDOSAS DE HORMIGÓN                                              
 Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica de hormigón con acabado pulido antideslizante de  
 50x30x8cm, color gris, colocadas rompiendo juntas sobre 8 cm de mortero semiseco de dosificación 1 a 4 de es-  
 pesor final 8 cm., colocada con junta abierta de 1 mm. rellena con lechada del color de la baldosa barrida sobre la  
 junta hasta su total penetración, incluso solera de hormigón HM-20 de espesor 20 cm. con juntas de dilatación ca-  
 da 5 m. de 3 mm de espesor rellenas de lámina de poliestireno expandido y subbase de terraplén seleccionado  
mt10hmf011Bc  0,315 m3  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.       67,26 21,19 
mt09mcr300b   0,032 m3  Arena-cemento, sin aditivos                                      60,39 1,93 
mt08cem011a   1,000 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos.        0,10 0,10 
mt18bhi010aa  1,050 m2  Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas             5,53 5,81 
mt09lec020a   0,001 m3  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                        120,78 0,12 
mq04dua020b   0,052 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,38 0,49 
mq06vib020    0,145 h    Regla vibrante de 3 m                                            4,73 0,69 
mo041         0,363 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 6,00 
mo087         0,453 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 7,13 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 43,46 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,61 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
03.01.02 m2  BALDOSA DE TACOS                                                  
 Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica de hormigón de botones tipo taco (18 tacos) antidesli-  
 zante, de dimensiones 30x30x5cm, en color gris, colocada sobre mortero semiseco de dosificación 1 a 4 de es-  
 pesor final 8 cm., colocada con junta abierta de 1 mm. rellena con lechada del color de la baldosa barrida sobre la  
 junta hasta su total penetración, incluso solera de hormigón HM-20 de espesor 20 cm. con juntas de dilatación ca-  
 da 5 m. de 3 mm de espesor rellenas de lámina de poliestireno expandido y subbase de terraplén  seleccionado  
mt10hmf011Bc  0,315 m3  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.       67,26 21,19 
mt09mcr300b   0,032 m3  Arena-cemento, sin aditivos                                      60,39 1,93 
mt08cem011a   1,000 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos.        0,10 0,10 
mt18bhi010t   1,050 m2  Loseta de hormigón para uso exterior, acabada con botones        5,93 6,23 
mt09lec020a   0,001 m3  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                        120,78 0,12 
mq06vib020    0,145 h    Regla vibrante de 3 m                                            4,73 0,69 
mo041         0,359 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 5,93 
mo087         0,453 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 7,13 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 43,32 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,60 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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03.01.03 m2  BALDOSA DE BOTONES                                                
 Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica de hormigón de botones troncocónicos (32 círculos)  
 antideslizante, de dimensiones 30x30x5cm, en color rojo, colocada sobre mortero semiseco de dosificación 1 a 4  
 de espesor final 8 cm., colocada con junta abierta de 1 mm. rellena con lechada del color de la baldosa barrida  
 sobre la junta hasta su total penetración, incluso solera de hormigón HM-20 de espesor 20 cm. con juntas de dila-  
 tación cada 5 m. de 3 mm de espesor rellenas de lámina de poliestireno expandido y subbase de terraplén selec-  
 cionado compactado 100% P.M.  
mt10hmf011Bc  0,315 m3  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.       67,26 21,19 
mt09mcr300b   0,032 m3  Arena-cemento, sin aditivos                                      60,39 1,93 
mt08cem011a   1,000 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos.        0,10 0,10 
mt18bhi010t   1,050 m2  Loseta de hormigón para uso exterior, acabada con botones        5,93 6,23 
mt09lec020a   0,001 m3  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                        120,78 0,12 
mq06vib020    0,145 h    Regla vibrante de 3 m                                            4,73 0,69 
mo041         0,359 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 5,93 
mo087         0,453 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 7,13 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  43,32 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,60 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.01.04 m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                 
 Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases supe-  
 rior e inferior y 30 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado  
mt10hmf011Bc  0,082 m3  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.       67,26 5,52 
mt08aaa010a   0,006 m3  Agua.                                                            1,51 0,01 
mt09mif010ca  0,008 t    Mortero de cemento M5                                            78,76 0,63 
mt18jbg010ya  1,050 ud   Bordillo recto de hormigón, bicapa.                              2,56 2,69 
mo041         0,359 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 5,93 
mo087         0,380 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 5,98 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  20,76 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 1,25 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 CALZADA                                                           
03.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL PARA BASE                                      
 Formación de base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con medios  
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor  
 Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no in-  
 cluido en este precio), para mejora de las propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte y descarga  
mt01zah010c   2,200 t    Zahorra artificial caliza.                                       9,53 20,97 
mq02rot030b   0,108 h    Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t.          41,52 4,48 
mq04dua020b   0,108 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,38 1,01 
mq02cia020j   0,011 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,59 0,45 
mo113         0,194 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 2,96 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  29,87 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 1,79 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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03.02.02 m2  MBC CAPA DE RODADURA                                              
 Formación de pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16  
 surf S, para capa de rodadura, de composición semidensa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y be-  
 tún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del es-  
mt47aag020ca  0,115 t    Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S               53,38 6,14 
mq11ext030    0,001 h    Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                      81,37 0,08 
mq02ron010a   0,001 h    Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW               16,79 0,02 
mq11com010    0,001 h    Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.            32,00 0,03 
mo041         0,002 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 0,03 
mo087         0,011 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 0,17 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 6,47 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,39 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.02.03 m2  MBC CAPA INTERMEDIA                                               
 Formación de pavimento asfáltico de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC22  
 bin S, para capa intermedia, de composición semidensa, con árido granítico de 22 mm de tamaño máximo y betún  
 asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espe-  
mt47aag020id  0,138 t    Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin S                52,32 7,22 
mq11ext030    0,001 h    Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                      81,37 0,08 
mq02ron010a   0,002 h    Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW               16,79 0,03 
mq11com010    0,001 h    Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.            32,00 0,03 
mo041         0,003 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 0,05 
mo087         0,013 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 0,20 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 7,61 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,46 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
03.02.04 m2  MBC CAPA BASE                                                     
 Formación de pavimento asfáltico de 12 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente  
 AC32 base S, para capa base, de composición semidensa, con árido granítico de 32 mm de tamaño máximo y  
 betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del  
mt47aag020og  0,184 t    Mezcla bituminosa continua en caliente AC32 base S               51,18 9,42 
mq11ext030    0,002 h    Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                      81,37 0,16 
mq02ron010a   0,002 h    Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW               16,79 0,03 
mq11com010    0,002 h    Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.            32,00 0,06 
mo041         0,004 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 0,07 
mo087         0,017 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 0,27 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 10,01 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,60 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.03 ZONA PEATONAL                                                     
03.03.01 m2  BALDOSA HIDRÁULICA                                                
 Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidráulica de hormigón con acabado abujardado antideslizante  
 de 60x40x5cm, color gris, colocadas rompiendo juntas sobre 8 cm de mortero semiseco de dosificación 1 a 4 de  
 espesor final 8 cm., colocada con junta abierta de 1 mm. rellena con lechada del color de la baldosa barrida sobre  
 la junta hasta su total penetración, incluso solera de hormigón HM-20 de espesor 20 cm. con juntas de dilatación  
 cada 5 m. de 3 mm de espesor rellenas de lámina de poliestireno expandido y subbase de terraplén seleccionado  
mt10hmf011Bc  0,158 m3  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.       67,26 10,63 
mt09mor010c   0,030 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5.                   83,39 2,50 
mt08cem011a   1,000 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos.        0,10 0,10 
mt18bhd010hci 1,050 m2  Baldosa de hormigón para exteriores.                             11,16 11,72 
mt01arp020    1,000 kg   Arena natural, fina y seca.                                      0,35 0,35 
mq04dua020b   0,026 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,38 0,24 
mq06ext010    0,005 H   Extendedora para pavimentos de hormigón.                         76,94 0,38 
mo041         0,325 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 5,37 
mo087         0,344 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 5,41 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  36,70 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,20 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.04 ZONA DE USO COMPARTIDO                                            
03.04.01 m2  ADOQUÍN DE HORMIGÓN                                               
 Suministro y colocacion de adoquines bicapa de hormigón apto tanto para el paso de peatones como del tráfico ro-  
 dado, formato rectangular 20x10x8 cm, acabado superficial liso, cuyas características técnicas cumplen la  
 UNE-EN 1338 y una serie de propiedades predeterminadas, coeficiente de absorción de agua <=6%; resistencia de  
 rotura (splitting test) >=3,6 Mpa; carga de rotura >=250 N/mm de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por  
mt01zah010a   0,173 t    Zahorra natural caliza.                                          8,72 1,51 
mt01arp021c   0,055 m3  Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro.                                 24,17 1,33 
mt18aph010c   52,500 ud   Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm.  0,20 10,50 
mt01arp020    1,000 kg   Arena natural, fina y seca.                                      0,35 0,35 
mq01mot010a   0,006 h    Motoniveladora de 141 kW.                                        68,40 0,41 
mq02rov010i   0,010 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW.   63,10 0,63 
mq02cia020j   0,004 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,59 0,16 
mq02rod010a   0,323 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg.                    4,30 1,39 
mo041         0,260 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 4,30 
mo087         0,283 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 4,45 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  25,03 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 1,50 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.05 ZONAS USOS LÚDICOS                                                
03.05.01 m2  PAVIMENTO ELÁSTICO DE CAUCHO                                      
 Suministro y colocación de pavimento elástico de 40 mm. de espesor formado por plaquetas de 0,10x0,10, para  
 zonas de uso deportivo o parques infantiles. Pavimento continuo de caucho reciclado que se fija a un pavimento  
 habitual de hormigón mediante una resina epoxi. Este pavimeto está formado por dos capas de caucho reciclado,  
 la capa inferior está formada por gránulos de caucho negro aglomerados con una resina monocomponente de poliu-  
 retano sin disolvente y la capa superior está integrada por granulados de diferentes colores aglomerados con la  
 misma resina. El espesor total de 40 mm se reparte en 30 mm en la capa inferior y 10 mm en la superior. El pavi-  
 mento de la base está formado por 10 cm de hormigón apoyado sobra una capa de ZA de 19 cm de espesor.  
mt47adc110a   0,200 m   Adhesivo especial de poliuretano bicomponente                    4,70 0,94 
mt47adc412ac  1,050 m   Baldosa de caucho reciclado SBR, con borde biselado, color azul. 10,55 11,08 
mo041         0,083 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 1,37 
mo087         0,083 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 1,31 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 14,70 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,88 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.06 ZONAS VERDES                                                      
03.06.01 m2  CÉSPED                                                            
 Formación de césped con tepes precultivados en tierra en superficies inferiores a 1.000 m2, comprendiendo el  
 desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., incorporación de 10  
 cm. de tierra vegetal de cabeza limpia, pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de  
 rulo y preparación para la implantación, colocación de tepes, afirmado, recebo de mantillo y primer riego, sin in-  
mt48tis020    1,050 m2  Tepe.                                                            4,25 4,46 
mt48tie030a   0,100 m3  Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   23,70 2,37 
mt48tie040    4,000 kg   Mantillo limpio cribado.                                         0,03 0,12 
mt48tif020    0,100 kg   Abono para presiembra de césped.                                 0,41 0,04 
mt08aaa010a   0,200 m3  Agua.                                                            1,51 0,30 
mq09rod010    0,050 h    Rodillo ligero.                                                  3,49 0,17 
mq09mot010    0,050 h    Motocultor 60/80 cm.                                             2,70 0,14 
mo115         0,252 h    Peón jardinero.                                                  15,92 4,01 
mo039         0,201 h    Oficial 1ª jardinero.                                            17,24 3,47 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 15,08 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,90 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
SUBCAPÍTULO 03.07 APARCAMIENTO                                                      
03.07.01 m2  PAVIMENTO DE CELOSÍA DE CÉSPED                                    
 Suministro y colocación de la losa de césped, dimensiones 60x40x10 cm, sistema de celosía para suelos, incluí-  
mt01ard030b   0,330 t    Grava filtrante sin clasificar.                                  9,50 3,14 
mt01ara010    0,048 m3  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,10 0,58 
mt18rad010d   1,050 m2  Celosía prefabricada de hormigón                                 12,25 12,86 
mt48tif020    0,100 kg   Abono para presiembra de césped.                                 0,41 0,04 
mt48tie030a   0,400 m3  Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   23,70 9,48 
mt48tis010    0,030 kg   Mezcla de semilla para césped.                                   5,00 0,15 
mt48tie040    2,000 kg   Mantillo limpio cribado.                                         0,03 0,06 
mt08aaa010a   0,050 m3  Agua.                                                            1,51 0,08 
mq01pan070b   0,050 h    Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.          32,78 1,64 
mo039         0,101 h    Oficial 1ª jardinero.                                            17,24 1,74 
mo113         0,201 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 3,07 
mo087         0,186 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 2,93 
mo041         0,087 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 1,44 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  37,21 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,23 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 04.01 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                     
04.01.01 m   TUBO POLIETILENO D=63mm                                           
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, sumi-  
 nistrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de  
 la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación.  
mt37tpa020cia 1,000 m   Tubo de polietileno PE 63, de color negro con bandas azules.     18,73 18,73 
mo008         0,063 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,07 1,08 
mo107         0,063 h    Ayudante fontanero.                                              15,71 0,99 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 20,80 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 1,25 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04.01.02 ud  ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO                                       
 Acometida a la red general municipal de agua DN 63 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo  
 de polietileno de alta densidad (PE-100) de 63 mm de diámetro nominal (2 1/2") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN  
 12201, con collarín de toma en carga multimaterial   DN125-2 1/2" salida con brida, llave de esfera latón roscar de  
 2 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil.  
mt10hmf010Mp  0,147 m3  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     67,26 9,89 
mt11arp100b   1,000 ud   Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm.                           49,68 49,68 
mt11arp050f   1,000 ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm.            33,17 33,17 
mt01ara010    0,244 m3  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,10 2,95 
mt37tpa012f   1,000 ud   Collarín de toma en carga de pp, para tubo de polietileno, de 63 3,64 3,64 
mt37tpa011f   2,000 m   Acometida de polietileno PE 100, de 63 mm de diámetro exterior.  4,27 8,54 
mt37sve030g   1,000 ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".          34,84 34,84 
mo113         0,125 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 1,91 
mo008         5,313 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,07 90,69 
mo107         2,656 h    Ayudante fontanero.                                              15,71 41,73 
mo041         0,125 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 2,07 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 279,11 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 16,75 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  295,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
04.01.03 ud  BOCA DE RIEGO                                                     
 Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 1/2" con cuerpo y tapa de bronce.  
mt48wwg110a   1,000 ud   Boca de riego jardín, de latón, conexión de 1/2" de diámetro.    12,83 12,83 
mt48wwg111a   1,000 ud   Toma roscada para boca de riego y conexión.                      26,34 26,34 
mt37tpa012b   1,000 ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 1,34 1,34 
mt37tpa030ba  1,000 m   Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules.      1,66 1,66 
mo008         0,198 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,07 3,38 
mo107         0,198 h    Ayudante fontanero.                                              15,71 3,11 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 48,66 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,92 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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04.01.04 ud  ASPERSOR                                                          
 Aspersor emergente de turbina, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con tornillo, conexión de  
 1/2" de diámetro.  
mt48asp020b   1,000 ud   Aspersor emergente de turbina, de latón, con arco ajustable.     26,78 26,78 
mt37tpa012c   1,000 ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 1,69 1,69 
mt48wwg200b   1,000 ud   Tubería de longitud regulable con dos codos articulados.         3,02 3,02 
mo008         0,156 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,07 2,66 
mo107         0,156 h    Ayudante fontanero.                                              15,71 2,45 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  36,60 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,20 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 RED DE DRENAJE SUPERFICIAL Y PLUVIALES                            
04.02.01 ud  SUMIDERO                                                          
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x55 cm. y 80 cm. de profundidad,  
 realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábri-  
 ca de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida in-  
 teriormente, i/rejilla de fundición de 30x55x3 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido  
mt11arh011b   1,000 ud   Imbornal con fondo y salida frontal, registrable.                35,64 35,64 
mt11rej010b   1,000 ud   Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250.                41,54 41,54 
mt10hmf010Mp  0,054 m3  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     67,26 3,63 
mt01arr010a   0,697 t    Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                     7,28 5,07 
mo041         0,521 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 8,61 
mo087         0,521 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 8,20 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  102,69 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 6,16 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.02.02 m   COLECTOR ENTERRADO DE PVC400                                      
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 400 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente  
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-  
 ma arena; compactando ésta hasta los riñones.  Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-  
mt11tpb020g   1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión.        43,48 45,65 
mt11ade100a   0,007 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos.          9,96 0,07 
mt01ara010    0,514 m3  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,10 6,22 
mq01ret020b   0,069 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       36,86 2,54 
mq02rop020    0,416 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,54 1,47 
mo041         0,267 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 4,41 
mo087         0,128 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 2,01 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  62,37 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 3,74 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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04.02.03 m   TUBERÍA DE PVC200                                                 
 TuberÍa de PVC D=200 : corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo pica-  
 dor, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y repara-  
 ción del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 20 cm de diámetro interior, tapado posterior  
 de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo  
 en el punto de acometida y con   p.p. de medios auxiliares.  
mt37tvq030d   1,000 m   Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 200 mm.      23,84 23,84 
mt11ade100a   0,005 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos.          9,96 0,05 
mq04cag010a   0,022 h    Camión con grúa de hasta 6 t                                     50,01 1,10 
mo008         0,073 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,07 1,25 
mo107         0,073 h    Ayudante fontanero.                                              15,71 1,15 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 27,39 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 1,64 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
04.02.04 ud  POZO DE REGISTRO                                                  
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 2,5 m de altura útil   interior, formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón  
 en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm  
 de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15,  
mt10haf010psc 0,675 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central.                103,57 69,91 
mt07ame010n   2,250 m2  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20.              3,25 7,31 
mt10hmf010kn  1,405 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central.                  98,90 138,95 
mt08epr010b   0,055 m   Encofrado para formación de cuerpo de pozo de sección circular.  510,47 28,08 
mt08epr020b   0,050 ud   Encofrado para formación de cono asimétrico de pozo circular.    317,11 15,86 
mt46phm050    4,000 ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo.                4,66 18,64 
mt46tpr010q   1,000 ud   Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas.                85,17 85,17 
mo041         6,321 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 104,42 
mo087         3,161 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 49,72 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 518,06 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 31,08 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  549,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
04.02.05 m3  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO COMPACTO                           
 Excvacón en zanja en terreno compacto con medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin in-  
mq01ret020b   0,179 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       36,86 6,60 
mo087         0,093 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 1,46 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 8,06 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,48 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.02.06 m3  RELLENO DE ZANJAS                                                 
 Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación incluso compactación 95% P.M.    
mq02cia020j   0,005 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,59 0,20 
mq04cab010c   0,016 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   40,63 0,65 
mq01pan010a   0,011 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                26,20 0,29 
mq02rov010i   0,020 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW.   63,10 1,26 
mo087         0,093 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 1,46 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 3,86 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,23 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.03 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                          
04.03.01 ud  ARQUETA DE REGISTRO                                               
 Arqueta de registro para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm,  totalmente terminada.    
mt35arg100c   1,000 ud   Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón.         9,74 9,74 
mt35arg105b   1,000 ud   Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado.  21,60 21,60 
mt01arr010a   0,513 t    Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                     7,28 3,73 
mo041         0,502 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 8,29 
mo087         1,121 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 17,63 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  60,99 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 3,66 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.03.02 ud  TOMA DE TIERRA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PICA                      
 Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud y 14,6  mm de diámetro.  
mt35tte010b   1,000 ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm.        17,84 17,84 
mt35ttc010b   0,250 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,79 0,70 
mt35tta040    1,000 ud   Grapa abarcón para conexión de pica.                             0,99 0,99 
mt35tta010    1,000 ud   Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm.     75,35 75,35 
mt35tta030    1,000 ud   Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación.   45,60 45,60 
mt35tta060    0,333 ud   Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductivid 3,47 1,16 
mt35www020    1,000 ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,14 1,14 
mq01ret020b   0,003 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       36,86 0,11 
mo003         0,269 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,82 4,79 
mo102         0,269 h    Ayudante electricista.                                           16,10 4,33 
mo113         0,001 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 0,02 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  152,03 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 9,12 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  161,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.03.03 m   CANALIZACIÓN ALUMBRADO PVC 90                                     
 Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guía, según norma de Com-  
mt35aia070af  1,000 m   Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 5,25 5,25 
mt35www010    0,100 ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,47 0,15 
mo003         0,036 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,82 0,64 
mo102         0,022 h    Ayudante electricista.                                           16,10 0,35 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  6,39 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,38 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
04.03.04 m   CABLE AMARILLO-VERDE 1x16 mm²                                     
 Cable amarillo-verde de PVC de 750 V de 1x16 mm², colocado.  
mt35cun020f   1,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama.         3,96 3,96 
mt35www020    0,100 ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,14 0,11 
mo003         0,016 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,82 0,29 
mo102         0,016 h    Ayudante electricista.                                           16,10 0,26 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  4,62 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,28 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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04.03.05 m   CABLE 0,6-1KV DE 4x10 mm²                                         
 Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x10 mm², colocado.   
mt35cun010e1  4,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama.            0,97 3,88 
mt35www010    0,100 ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,47 0,15 
mo003         0,043 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,82 0,77 
mo102         0,043 h    Ayudante electricista.                                           16,10 0,69 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 5,49 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,33 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.03.06 ud  CUADRO GENERAL MANDO                                              
 Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador general,  
mt35cgm100l   1,000 ud   Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm.         550,34 550,34 
mt35cgm021ace 1,000 ud   Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar.  115,30 115,30 
mt35cgm021bbb 2,000 ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar.    12,32 24,64 
mt35cgm029ag  1,000 ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos. 90,41 90,41 
mt35cgm080a   1,000 ud   Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica.                173,36 173,36 
mt35cgm090a   1,000 ud   Interruptor horario programable.                                 146,15 146,15 
mt35cgm070a   1,000 ud   Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar 62,33 62,33 
mt35cgm021bbe 2,000 ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar  78,07 156,14 
mt35cgm031ag  2,000 ud   Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos. 140,38 280,76 
mt35www010    2,000 ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,47 2,94 
mo003         1,508 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,82 26,87 
mo102         1,163 h    Ayudante electricista.                                           16,10 18,72 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 1.647,96 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 98,88 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.746,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
04.03.07 ud  LUMINARIA TIPO I                                                  
 Suministro e instalación de luminaria tipo Teknik VSAP-T 50W sobre poste de 8 metros.  
mt34xes010d   1,000 ud   Columna recta de acero galvanizado, pintada, altura 8 m.         322,62 322,62 
mt34www030a   1,000 ud   Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de columna.   83,50 83,50 
mt34www040    1,000 ud   Caja de conexión y protección, con fusible.                      6,01 6,01 
mt34www050    2,900 m   Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm².           0,42 1,22 
mt35ttc010b   2,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,79 5,58 
mt35tte010a   1,000 ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm.        16,00 16,00 
mt34beg090aa  1,000 ud   Farola con distribución de luz radialmente simétrica             735,19 735,19 
mt34lvp010C   1,000 ud   Lámpara de vapor de mercurio                                     6,58 6,58 
mt34www010    1,000 ud   Material auxiliar para iluminación exterior.                     0,81 0,81 
mq04cag010c   1,007 h    Camión con grúa de hasta 12t.                                    58,44 58,85 
mo041         0,301 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 4,97 
mo087         0,201 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 3,16 
mo003         0,502 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,82 8,95 
mo102         0,502 h    Ayudante electricista.                                           16,10 8,08 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 1.261,52 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 75,69 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.337,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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04.03.08 ud  LUMINARIA TIPO II                                                 
 Suministro y colocación de luminaria tipo konical  VSAP-T 70W sobre poste de 5 metros.  
mt34www030a   1,000 ud   Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de columna.   83,50 83,50 
mt34www040    1,000 ud   Caja de conexión y protección, con fusible.                      6,01 6,01 
mt34www050    2,900 m   Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm².           0,42 1,22 
mt35ttc010b   2,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,79 5,58 
mt35tte010a   1,000 ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm.        16,00 16,00 
mt34beg090aa  1,000 ud   Farola con distribución de luz radialmente simétrica             735,19 735,19 
mt34lvp010C   1,000 ud   Lámpara de vapor de mercurio                                     6,58 6,58 
mt34beg091a   1,000 u    Columna cilíndrica para luminaria, de 5 m de altura              189,55 189,55 
mt34www010    1,000 ud   Material auxiliar para iluminación exterior.                     0,81 0,81 
mq04cag010c   1,007 h    Camión con grúa de hasta 12t.                                    58,44 58,85 
mo041         0,301 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 4,97 
mo087         0,201 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 3,16 
mo003         0,502 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,82 8,95 
mo102         0,502 h    Ayudante electricista.                                           16,10 8,08 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  1.128,45 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 67,71 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.196,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
04.03.09 ud  LUMINARIA TIPO III                                                
 Suministro y colocación de luminaria tipo Vialia Lira VSAP-T 70W sobre poste de 5 metros.  
mt34www030a   1,000 ud   Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para anclaje de columna.   83,50 83,50 
mt34www040    1,000 ud   Caja de conexión y protección, con fusible.                      6,01 6,01 
mt34www050    2,900 m   Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm².           0,42 1,22 
mt35ttc010b   2,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,79 5,58 
mt35tte010a   1,000 ud   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm.        16,00 16,00 
mt34beg090aa  1,000 ud   Farola con distribución de luz radialmente simétrica             735,19 735,19 
mt34lvp010C   1,000 ud   Lámpara de vapor de mercurio                                     6,58 6,58 
mt34beg091a   1,000 u    Columna cilíndrica para luminaria, de 5 m de altura              189,55 189,55 
mt34www010    1,000 ud   Material auxiliar para iluminación exterior.                     0,81 0,81 
mq04cag010c   1,007 h    Camión con grúa de hasta 12t.                                    58,44 58,85 
mo041         0,301 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 4,97 
mo087         0,201 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 3,16 
mo003         0,502 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,82 8,95 
mo102         0,502 h    Ayudante electricista.                                           16,10 8,08 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  1.128,45 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 67,71 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.196,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
                                                                                                  Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra ETSICCP 
 
ANEJO Nº23: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Roberto Pérez Durán              9 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO                                                 
05.01 ud  BANCO RECTO FUNDICIÓN/TABLILLAS                                   
 Suministro, colocación y anclaje de banco de madera tropical tratada con Lignus con pies de fundición dúctil. Estos  
mt52ban020a   1,000 ud   banco                                                            337,08 337,08 
mt09reh330    0,100 kg   Mortero de resina epoxi con arena de sílice.                     5,03 0,50 
mo041         0,552 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 9,12 
mo087         0,552 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 8,68 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 355,38 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 21,32 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  376,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
05.02 ud  MESA PICNIC                                                       
 Suministro y colocación de mesa rústica de 2,00 m de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, estructura,  
mt50spl105b   8,000 ud   Fijación.                                                        3,98 31,84 
mt52mug210b   1,000 ud   Mesa.                                                            740,00 740,00 
mo041         0,833 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 13,76 
mo087         0,833 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 13,10 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 798,70 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 47,92 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  846,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
05.03 ud  PAPELERA MADERA                                                   
 Suministro y colocación de papelera de cubeta cilíndrica  con estructura interior metálica y exterior con veintucua-  
 tro listones de madera tropical de sección 40x35 mm tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófigo.  
 Acabado en color caoba cubeta de acero galvanizado y anclaje mediante tres pernos de expansión de M8, instala-  
mt52pap050a   1,000 ud   Papelera                                                         134,13 134,13 
mt09reh330    0,200 kg   Mortero de resina epoxi con arena de sílice.                     5,03 1,01 
mo041         0,292 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 4,82 
mo087         0,292 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 4,59 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 144,55 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 8,67 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  153,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
05.04 ud  APARCAMIENTO 6 BICICLETAS TUBO ACERO GALVANIZADO                  
 Aparcamiento de bicicletas para 6 unidades, de estructura de tubo de acero galvanizado soldados a marco de fija-  
mt52apb010p   1,000 ud   Aparcamiento.                                                    243,73 243,73 
mt50spl105b   8,000 ud   Fijación.                                                        3,98 31,84 
mo041         0,625 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 10,33 
mo087         0,625 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 9,83 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 295,73 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 17,74 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  313,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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05.05 ud  PISTA DEPORTIVA                                                   
 Suministro e instalacion de una pista deportiva modelo pista multideporte tramex o similar que permite prácticar fút-  
 bol, baloncesto o balonmano. Estructura metálica formada por barrotes horizontales 100x20x2 y verticales de  
 80x80x2, valla tramex compuesta por módulos. Estructura pre galvanizado y lacado en polvo poliéster a 200 gra-  
 dos Celsius en horno. Los laterales están a 1 m y los fondos a 3m. Porterías anti vandálicas de 3x2, tableros de  
 baloncesto anti vandálicos con caros macizos y redes armadas, placas de anclaje de toda la estructura de  
 200x200 mm y 1 cm de espedor ancladas a solera mediante tornillería expansiva tipo hilti, protección de toda la  
 tornillería con tapones de plástico e instalación de tuercas ciegas. Composición 100% polipropileno.  
   
   
mt52pis010a 1,000 ud   Pista deportiva                                                  15.000,00 15.000,00 
mo041         41,399 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 683,91 
mo087         41,399 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 651,21 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  16.335,12 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 980,11 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.315,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTITRES  
CÉNTIMOS  
05.06 ud  PARQUE INFANTIL                                                   
 Suministro e instalación de conjunto de juegos infantiles modelo klasjik urban 5 o similar compuesto por toboganes,  
 casetas puente colgante y columpio. Todos los elementos están formados por postes de madera laminada de pino  
 escandinavo, de clase resistente GL24 tratada en autoclave conforme a la Normativa EN351/EN335, paneles HD-  
 PE de Polietileno de Alta Densidad, piezas de plástico (HDPE inyectado, PP inyectado, PEAD y PEBD inyectado),  
 piezas metálicas (Acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio), tornilleria (Acero calidad  
 8.8 DIN267, AISI-304 o AISI-316) y cuerdas de 6 hilos de polipropileno trenzado con almas de acero vidriado. Zona  
mt52par030c 1,000 ud   parque.                                                          8.488,38 8.488,38 
mo041         9,167 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 151,44 
mo087         9,167 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 144,20 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  8.784,02 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 527,04 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.311,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
05.07 ud  ALCORQUES                                                         
 Formación de alcorque de forma cuadrada de 80x80 cm, 60 cm de diámetro interior y 17 cm de espesor, mediante  
 cuatro piezas iguales de hormigón prefabricado de color gris que, una vez unidas, muestran una sola estética y  
 funcionalidad, apoyado el conjunto sobre una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar so-  
 bre una base firme existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado con mortero de ce-  
mt10hmf010Mp  0,090 m3  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     67,26 6,05 
mt09mor010c   0,001 m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5.                   83,39 0,08 
mt47als010a   1,000 ud   Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón.             18,24 18,24 
mo087         0,422 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 6,64 
mo039         0,452 h    Oficial 1ª jardinero.                                            17,24 7,79 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  38,80 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 2,33 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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05.08 ud  MARQUESINA                                                        
 Suministro y colocación de marquesina para parada de autobús de 3.000 x 1.500 x 2.200 mm altura, fabricada  
 con perfiles de aluminio, tejadillo de policarbonato machembrado de 10 mm espesor tipo sándwich, parte trasera y  
mt52mar016e 1,000 ud   Marquesina                                                       8.500,00 8.500,00 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 8.500,00 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 510,00 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.010,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DIEZ EUROS  
05.09 ud  FUENTE                                                            
 Suministro e instalación de fuente de marmol o piedra natural para zona de paseo peatonal.    
mt52fsc013s   1,000 ud   Fuente                                                           3.000,00 3.000,00 
mo113         7,536 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 115,00 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 3.115,00 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 186,90 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.301,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
05.10 ud  FUENTE PARQUE                                                     
 Suministro y montaje de fuente modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, con cuerpo de fundición  
 de hierro con protección antioxidante y pintura de color negro, caño y pulsador de fundición de latón y rejilla de fun-  
 dición de hierro pintada en color negro, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso p/p de replanteo, ex-  
mt52fsc010a   1,000 ud   Fuente modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, con 1.288,27 1.288,27 
mt10hmf010Mm  0,250 m3  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central                      73,96 18,49 
mt09reh330    0,200 kg   Mortero de resina epoxi con arena de sílice.                     5,03 1,01 
mo041         4,523 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 74,72 
mo087         4,523 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 71,15 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 1.453,64 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 87,22 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.540,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.11 ud  CONTENEDOR                                                        
 Suministro y colocación de contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad para recogida no selectiva  
 de residuos sólidos urbanos, de 2400 l de capacidad y 960 kg de carga máxima, de 1880x1370x1625 mm, color  
 gris, resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, a las soluciones ácidas y alcalinas, a hongos y bacterias y  
 a detergentes, provisto de bandas reflectantes, pedal de apertura de tapa, amortiguador y estructura metálica para  
mt52muc040aa  1,000 ud   Contenedor de carga lateral de polietileno de alta densidad.     895,32 895,32 
mq04cag010a   0,215 h    Camión con grúa de hasta 6 t                                     50,01 10,75 
mo087         0,215 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 3,38 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 909,45 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 54,57 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  964,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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05.12 ud  CONTENEDOR DE PAPEL Y CARTÓN                                      
 Suministro y colocación de contenedor tipo iglú de carga vertical de polietileno de alta densidad para recogida se-  
 lectiva de papel y cartón, de 2500 l de capacidad y 760 kg de carga máxima, de base rectangular de 1870x1180  
 mm y 1830 mm de altura, color azul, resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, a las soluciones ácidas y  
 alcalinas, a hongos y bacterias y a detergentes, provisto de puerta de descarga para vaciado sobre camión, en-  
mt52muc030h   1,000 ud   Contenedor tipo iglú de carga vertical de polietileno de alta de 462,58 462,58 
mq04cag010a   0,215 h    Camión con grúa de hasta 6 t                                     50,01 10,75 
mo087         0,215 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 3,38 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  476,71 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 28,60 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  505,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
05.13 ud  CONTENEDOR DE VIDRIO                                              
 Suministro y colocación de contenedor tipo iglú de carga vertical de polietileno de alta densidad para recogida se-  
 lectiva de vidrio, de 2500 l de capacidad y 670 kg de carga máxima, de base circular de 1580 mm de diámetro y  
 1700 mm de altura, color verde, resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, a las soluciones ácidas y alca-  
 linas, a hongos y bacterias y a detergentes, provisto de puerta de descarga para vaciado sobre camión, enganche  
 metálico para elevación y bocas de carga con refuerzo exterior para evitar la entrada de agua.  
mt52muc020aa  1,000 ud   Contenedor tipo iglú de carga vertical de polietileno de alta de 460,10 460,10 
mq04cag010a   0,215 h    Camión con grúa de hasta 6 t                                     50,01 10,75 
mo087         0,215 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 3,38 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  474,23 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 28,45 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  502,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.14 ud  CONTENEDOR PLÁSTICO                                               
 Suministro y colocación de contenedor tipo iglú de carga vertical de polietileno de alta densidad para recogida se-  
 lectiva de plástico, de 2500 l de capacidad y 760 kg de carga máxima, de base rectangular de 1870x1180 mm y  
 1830 mm de altura, color amarillo, resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie, a las soluciones ácidas y al-  
 calinas, a hongos y bacterias y a detergentes, provisto de puerta de descarga para vaciado sobre camión, engan-  
mt52muc030f   1,000 ud   Contenedor tipo iglú de carga vertical de polietileno de alta de 462,58 462,58 
mq04cag010a   0,215 h    Camión con grúa de hasta 6 t                                     50,01 10,75 
mo087         0,215 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 3,38 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  476,71 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 28,60 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  505,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
05.15 ud  PARQUE BIOSALUDABLE: TIMÓN                                        
 El Timón, para desarrollo refuerzo de los miembros superiores y en especial los hombros, mejorando la coordina-  
 ción del cuerpo. Especialmente indicado en la rehabilitación de los hombros, apto para instalación exterior, imper-  
 meable y para uso público, incluídos todos los elementos necesários para su instalación, cuerpo principal, timo-  
 nes, empuñaduras, juntas, tornillos, arandelas, puños de plástico y protector del suelo, medidas totales 935 x 730  
mt52muc040a1  1,000 ud   Máquina timón                                                    677,60 677,60 
mo113         5,898 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 90,00 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  767,60 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 46,06 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  813,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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05.16 ud  PARQUE BIOSALUDABLE: PARALELAS                                    
 Las paralelas, para desarrollo de la fuerza y flexibilidad de los miembros superiores, musculatura de hombros y  
 pectorales, mejorando la condición muscular del abdomen y la espalda, apto para instalación exterior, impermea-  
 ble y para uso público, incluídos todos los elementos necesários para su instalación, cuerpo principal, cojinete, pa-  
 tines, juntas, tornillos, arandelas, puños de plástico y protector del suelo, medidas totales  ø 114 mm, espesor 2,75  
 mm. Todo instalado y funcionando.   
   
mt52muc040a2  1,000 ud   Máquina barras.                                                  643,72 643,72 
mo113         5,898 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 90,00 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 733,72 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 44,02 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  777,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
05.17 ud  PARQUE BIOSALUDABLE: ESCALADORA                                   
 La escaladora, para desarrollo de las funciones cardiaca y pulmonar, desarrollando la musculatura de piernas y  
 cadera, mejorando la flexibilidad, coordinación y estabilidad de los miembros inferiores, apto para instalación exte-  
 rior, impermeable y para uso público, incluídos todos los elementos necesários para su instalación, cuerpo princi-  
 pal, cojinete, patines, juntas, tornillos, arandelas, puños de plástico y protector del suelo, medidas totales 1080 x  
 480 x 1420 mm Todo instalado y funcionando.   
mt52muc040a3  1,000 ud   Máquina escaladora                                               745,36 745,36 
mo113         5,898 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 90,00 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 835,36 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 50,12 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  885,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
05.18 ud  PARQUE BIOSALUDABLE: ESQUÍ                                        
 El esquí, para desarrollo de la función cardiaca y pulmonar, y coordinación general del cuerpo, mejorando la circu-  
 lación y el sistema digestivo. Ejercita la columna vertebral y la cadera, apto para instalación exterior, impermeable  
 y para uso público, incluídos todos los elementos necesários para su instalación, cuerpo principal, tablas, empuña-  
 dura, juntas, tornillos, arandelas, puños de plástico y protector del suelo, medidas totales 1165x 950 x 1440 mm  
mt52muc040a4  1,000 ud   Máquina esquí                                                    821,59 821,59 
mo113         5,898 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 90,00 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 911,59 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 54,70 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  966,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
05.19 ud  PARQUE BIOSALUDABLE: EXTENSIÓN                                    
 La extensión, desarrollo de la potencia muscular de piernas, mejorando la flexibilidad y agilidad de las articulacio-  
 nes, rodillas, tobillos y fortaleciendo las funciones cardiaca y pulmonar, impermeable y para uso público, incluídos  
 todos los elementos necesários para su instalación, cuerpo principal, barras, empuñaduras, juntas, tornillos, aran-  
 delas, puños de plástico y protector del suelo, medidas totales 1990 X 422 X 1550mm Todo instalado y funcionan-  
mt52muc040a5  1,000 ud   Máquina extensión                                                914,76 914,76 
mo113         5,898 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 90,00 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 1.004,76 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 60,29 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.065,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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05.20 ud  PARQUE BIOSALUDABLE: CINTURA                                      
 La Cintura, para desarrollo de la musculatura abdominal y lumbar, mejorando la flexibilidad y agilidad de la colum-  
 na vertebral y articulación de cadera. Bueno para mejorar la figura, apto para instalación exterior, impermeable y  
 para uso público, incluídos todos los elementos necesários para su instalación, cuerpo principal, anillo conector,  
 apoyamanos circular, cojinete, empuñadura, juntas, tornillos, arandelas, puños de plástico y protector del suelo,  
mt52muc040a6  1,000 ud   Máquina cintura.                                                 948,64 948,64 
mo113         5,898 h    Peón ordinario construcción.                                     15,26 90,00 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  1.038,64 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 62,32 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.100,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 JARDINERÍA                                                        
06.01 ud  CAMELLIA                                                          
 Suministro y colocación de la especie escogida, en nuestro caso la Camellia, un arbol muy atractivo por sus hojas  
 y sus flores, de follaje, sus hojas son coriáceas, de un verde oscuro lustroso, enteras, puntiagudad y de bordes  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  284,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 07.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
07.01.01 ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. 60 cm                               
 Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel 2 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
mt53spc010a   1,000 ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60  45,37 45,37 
mq07cce010a   0,183 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,15 3,50 
mo041         0,573 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 9,47 
mo087         0,989 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 15,56 
mt53bps045a   1,000 ud   Placa de anclaje de poste, de sección circular, de 60 mm de diám 49,02 49,02 
mt53bps040a   2,000 m   Poste de tubo de aluminio, de sección circular, de 60 mm de diám 20,01 40,02 
mt10hmf010Mp  0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     67,26 3,36 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  166,30 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 9,98 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  176,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
07.01.02 ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. 60 cm                               
 Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel 2 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
mt53spc030a   1,000 ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60  48,98 48,98 
mq07cce010a   0,183 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,15 3,50 
mo041         0,573 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 9,47 
mo087         0,989 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 15,56 
mt53bps045a   1,000 ud   Placa de anclaje de poste, de sección circular, de 60 mm de diám 49,02 49,02 
mt53bps040a   2,000 m   Poste de tubo de aluminio, de sección circular, de 60 mm de diám 20,01 40,02 
mt10hmf010Mp  0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     67,26 3,36 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  169,91 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 10,19 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  180,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
07.01.03 ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. 90 cm                             
 Señal triangular de lado 90 cm, reflexiva nivel 2 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
mt53spc020a   1,000 ud   Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 9 54,24 54,24 
mq07cce010a   0,183 h    Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura 19,15 3,50 
mo041         0,594 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 9,81 
mo087         1,010 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 15,89 
mt53bps045a   1,000 ud   Placa de anclaje de poste, de sección circular, de 60 mm de diám 49,02 49,02 
mt53bps040a   2,000 m   Poste de tubo de aluminio, de sección circular, de 60 mm de diám 20,01 40,02 
mt10hmf010Mp  0,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     67,26 3,36 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  175,84 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 10,55 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  186,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 07.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
07.02.01 m   MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA                                  
 Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco, de 15 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintu-  
 ra acrílica a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa y microesferas de vidrio, aplica-  
 da mecánicamente mediante pulverización, para bordes de calzada y delimitación de zonas o plazas de aparca-  
mt50mvp010e   0,044 l    Pintura acrílica a base de resinas acrílicas, color blanco.      11,33 0,50 
mt50mvh100a   0,029 kg   Microesferas de vidrio.                                          1,51 0,04 
mq11bar010    0,001 h    Barredora remolcada con motor auxiliar.                          12,46 0,01 
mq08war010b   0,001 h    Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales.               40,45 0,04 
mo041         0,007 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 0,12 
mo087         0,004 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 0,06 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 0,77 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,05 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.02.02 m   MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTINUA                               
 Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco, de 15 cm de anchura, realizada con una mezcla de  
 pintura acrílica a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa y microesferas de vidrio,  
 aplicada mecánicamente mediante pulverización, para bordes de calzada y delimitación de zonas o plazas de  
mt50mvp010e   0,031 l    Pintura acrílica a base de resinas acrílicas, color blanco.      11,33 0,35 
mt50mvh100a   0,021 kg   Microesferas de vidrio.                                          1,51 0,03 
mq11bar010    0,001 h    Barredora remolcada con motor auxiliar.                          12,46 0,01 
mq08war010b   0,001 h    Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales.               40,45 0,04 
mo041         0,007 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 0,12 
mo087         0,004 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 0,06 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 0,61 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,04 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.02.03 m   MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTINUA                                   
 Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco, de 40 cm de anchura, realizada con una mezcla de pintu-  
 ra acrílica a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa y microesferas de vidrio, aplica-  
mt50mvp010e   0,116 l    Pintura acrílica a base de resinas acrílicas, color blanco.      11,33 1,31 
mt50mvh100a   0,077 kg   Microesferas de vidrio.                                          1,51 0,12 
mq11bar010    0,001 h    Barredora remolcada con motor auxiliar.                          12,46 0,01 
mq08war010b   0,001 h    Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales.               40,45 0,04 
mo041         0,018 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 0,30 
mo087         0,009 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 0,14 
  ___________________________  
 Suma la partida ....................................................... 1,92 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,12 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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07.02.04 m   MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTINUA                                
 Marca vial transversal discontinua retrorreflectante en seco, de 40 cm de anchura, realizada con una mezcla de  
 pintura acrílica a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa y microesferas de vidrio,  
 aplicada mecánicamente mediante pulverización, para línea de ceda el paso. Incluso p/p de limpieza y premarca-  
 je.  
mt50mvp010e   0,081 l    Pintura acrílica a base de resinas acrílicas, color blanco.      11,33 0,92 
mt50mvh100a   0,054 kg   Microesferas de vidrio.                                          1,51 0,08 
mq11bar010    0,001 h    Barredora remolcada con motor auxiliar.                          12,46 0,01 
mq08war010b   0,001 h    Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales.               40,45 0,04 
mo041         0,007 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 0,12 
mo087         0,004 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 0,06 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  1,23 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,07 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
07.02.05 m2  MARCA VIAL PARA FLECHAS E INSCRIPCIONES                           
 Marca vial para flechas e inscripciones, retrorreflectante en seco, realizada con una mezcla de pintura acrílica a  
 base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa y microesferas de vidrio, aplicada mecáni-  
mt50mvp010e   0,285 l    Pintura acrílica a base de resinas acrílicas, color blanco.      11,33 3,23 
mt50mvh100a   0,190 kg   Microesferas de vidrio.                                          1,51 0,29 
mq11bar010    0,001 h    Barredora remolcada con motor auxiliar.                          12,46 0,01 
mq08war010b   0,001 h    Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales.               40,45 0,04 
mo041         0,031 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,52 0,51 
mo087         0,063 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,73 0,99 
  ___________________________  
 Suma la partida ......................................................  5,07 
 Costes indirectos ......................... 6,00% 0,30 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE  RCD´S                                                 
08.01 ud  GESTIÓN DE RCD´S                                                  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  119.742,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con  
VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
09.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28.193,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 10 VARIOS                                                            
10.01 ud  LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LA OBRA                                 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS  
 
 
 
 
 
 
A Coruña, Junio 2017 
El autor del proyecto: 
 
Fdo. Roberto Pérez Durán 
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1.  INTRODUCCIÓN  
El objetivo principal de este anejo consiste en establecer la fórmula de revisión de precios vinculada a las obras del 
presente Proyecto en base al Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, que reconoce una variación en los precios contratados de una obra, 
motivada por las subidas producidas en los precios de los materiales básicos y la energía. 
Con el fin de determinar la formula correcta se seguirán: el Real Decreto 1359/2011, del 7 de octubre, por el que 
se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos 
de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 
Públicas y la Orden HAP/1292/2013, del 28 de junio, por la que se establecen las reglas de determinación de los 
índices que intervienen en las fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos. 
Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, en el artículo 89 dentro de su CAPÍTULO II. “Revisión de precios en los contratos 
de las administraciones públicas” nos indica: 
Artículo 89. Procedencia y límites. 
1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos en 
este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el 
contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su 
formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán 
excluidos de la revisión. 
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido 
el primer año desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación. 
2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento 
financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los contratos menores. En los restantes contratos, el órgano de 
contratación, en resolución motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios. 
3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su caso, la fórmula o sistema de 
revisión aplicable. 
Debido a que en este proyecto se estima un plazo de ejecución (9 meses) inferior a 12 meses, no sería necesaria 
la realización de este anejo como se indica en el Artículo 89 de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero debido 
a posibles retrasos o circunstancias excepcionales que se pudieran producir en la obra se calculará de igual forma.  
 
2.  FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
Se aplicará la fórmula Nª 382 del Real Decreto Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 
relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, 
correspondiente a urbanización y viales en entornos urbanos. 
FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos  
Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po + 0,14Rt/Ro +0,12St/So 
+ 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32  
  
Donde:  
Kt: Coeficiente total de revisión  
B: Índice de coste de materiales bituminosos  
C: Índice de coste del cemento  
E: Índice de coste de la energía  
F: Índice de conste de focos y luminarias  
M: Índice de coste de la madera  
O: Índice de coste de plantas  
P: Índice de coste de productos plásticos  
R: Índice de coste de áridos y rocas  
S: Índice de coste de materiales siderúrgicos o acero  
T: Índice de coste de materiales electrónicos  
U: Índice de coste de cobre  
t: Índice en el mes de ejecución de los trabajos  
o: Índice en la fecha de la licitación 
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1. INTRODUCCIÓN  
Se presenta a continuación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, un programa de 
desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión del tiempo y coste. Siguiendo lo 
establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, se adjunta un diagrama de barras 
representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo total estimado para el desarrollo de las mismas, 
con indicación de las inversiones previstas en cada actividad y mes durante el plazo de ejecución. 
2. PLAN DE OBRA 
Como plazo de ejecución de las obras de “Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra”, se propone el de 
nueve meses (9). Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas.    
Por no tener una duración superior a 12 meses, en este proyecto no será necesaria la utilización de las fórmulas 
de revisión de precios,  pero se realizará de todas formas.    
La obra se inicia con la realización de los trabajos de actuaciones previas, que son los levantamientos de firmes 
existentes y retirada de señalización y mobiliario público.  
Acto seguido y una vez realizado el replanteo de la obra, se comienzan con los trabajos de excavación de la obra.   
Paralelamente se empieza con la ejecución de las redes urbanas de la zona, primeramente, se ejecuta la red de 
pluviales, después la red de abastecimiento y seguidamente la red de alumbrado público.  
Una vez se finalizan los rellenos y puesta a cota se comienza con la pavimentación de las carreteras, aceras y zonas 
destinadas al estacionamiento de vehículos. 
Una vez terminadas se comienzan los trabajos de señalización y mobiliario urbano de forma conjunta.   
Al finalizar se procede a realizar la limpieza y terminación de las obras además del acondicionamiento de los 
jardines próximos a la obra que se hayan podido ver afectados por esta.  
Durante toda la obra se realizarán los trabajos de Gestión de residuos y Seguridad y Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HUMANIZACIÓN DE LA ZONA DE MOLLABAO EN PONTEVEDRA 
ACTIVIDAD P.E.M MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 
ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 105.813,66 52.906,83 52.906,83        
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES 28.656,19  9.552,063 9.552,063 9.552,063      
FIRMES Y PAVIMENTOS 760.656,19     190.164,047 190.164,047 190.164,047 190.164,047  
INSTALACIONES 
RED DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA 
5.949,33    2.947,665 2.947,665     
RED DE DRENAJE 
SUPERFICIAL Y PLUVIALES 
149.062,78   49.687,593 49.687,593 49.687,593     
RED DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 
158.402,67    52.800,89 52.800,89 52.800,89    
MOBILIARIO URBANO 87.459,73        43.729,87 43.729,87 
JARDINERIA 11.388,80        5.694,4 5.694,4 
SEÑALIZACIÓN 8.480,86         8.480,86 
GESTIÓN DE RCD´S 119.742,23 20.954,89 20.954,89 20.954,89 20.954,89 7.184.53 7.184.53 7.184.53 7.184.53 7.184.53 
SEGURIDAD Y SALUD 28.193,35 3.132,59 3.132,59 3.132,59 3.132,59 3.132,59 3.132,59 3.132,59 3.132,59 3.132,59 
VARIOS 3.000         3.000 
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, conforme al Real 
Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones 
Públicas, con el fin de garantizar su adecuada capacidad para el correcto desarrollo de la misma. 
De acuerdo con el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la exigencia de clasificación del contratista será 
obligatoria para las obras en las que el presupuesto de las mismas sea superior a 500.000 €. 
Artículo 65. Exigencia y efectos de la clasificación.  
La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de las 
Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar 
en los siguientes casos y términos:  
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las 
Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo 
que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el 
contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.  
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario 
en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda acreditará su solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su 
solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de 
clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos 
de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 
detallados en los pliegos del contrato.  
En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que 
reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, 
medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos.  
El presente proyecto se trata de una obra con importe superior a 500.000 €, por lo tanto, será requisito 
indispensable que el empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación.  
A continuación, se prosigue con la determinación de dicha clasificación. Esta clasificación será meramente 
orientativa, careciendo de carácter contractual. Ésta es obligatoria ya que el presente proyecto cuenta con un 
presupuesto superior a los 500.000 euros. 
2. PROCEDIMIENTO 
La clasificación del contratista se hará en los grupos y subgrupos especificados en el artículo 25 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:    
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y no 
presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en 
el subgrupo genérico correspondiente.    
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en 
cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de 
clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes:    
- El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro.    
- El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el subgrupo 
correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo casos excepcionales.    
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser realizada por 
casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá establecerse en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares la obligación del contratista, salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que 
se trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos 
correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a 
esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato.    
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas corresponda a tipos 
de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos con la misma limitación señalada en el 
apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de proceder como se indica en el apartado 3.    
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra resulte necesario 
que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo. 6. Cuando solamente se exija 
la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será la que corresponda a la anualidad media del 
contrato, obtenida dividiendo su precio total por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 
12 el cociente resultante.    
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada uno de ellos 
teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a cada una de las partes 
de obra originaria de los diversos subgrupos.    
Los diferentes grupos y subgrupos existentes relacionados con esta obra son los siguientes:    
- Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones    
• Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.    
• Subgrupo 2. Explanaciones.    
• Subgrupo 3. Canteras.    
• Subgrupo 4. Pozos y galerías.    
• Subgrupo 5. Túneles.    
- Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras    
• Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.    
• Subgrupo 2. De hormigón armado.    
• Subgrupo 3. De hormigón pretensado.    
• Subgrupo 4. Metálicos.  
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- Grupo C. Edificaciones    
• Subgrupo 1. Demoliciones.    
• Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.    
• Subgrupo 3. Estructuras metálicas.    
• Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.    
• Subgrupo 5. Cantería y marmolería.    
• Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.    
• Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.    
• Subgrupo 8. Carpintería de madera.    
• Subgrupo 9. Carpintería metálica.  
- Grupo D. Ferrocarriles    
• Subgrupo 1. Tendido de vías.    
• Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.    
• Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.    
• Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.    
• Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.    
- Grupo E. Hidráulicas    
• Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.    
• Subgrupo 2. Presas.    
• Subgrupo 3. Canales.    
• Subgrupo 4. Acequias y desagües.    
• Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.    
• Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.    
• Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.    
- Grupo F. Marítimas    
• Subgrupo 1. Dragados.    
• Subgrupo 2. Escolleras.    
• Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.    
• Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.    
• Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.    
• Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.    
• Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.    
• Subgrupo 8. Emisarios submarinos.    
- Grupo G. Viales y pistas    
• Subgrupo 1. Autopistas, autovías.    
• Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.    
• Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.   
• Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.    
• Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.    
• Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.    
- Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos    
• Subgrupo 1. Oleoductos.    
• Subgrupo 2. Gasoductos.    
- Grupo I. Instalaciones eléctricas    
• Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.    
• Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.    
• Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.    
• Subgrupo 4. Subestaciones.    
• Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
• Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.    
• Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.    
• Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.    
• Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica    
- Grupo J. Instalaciones mecánicas    
• Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.    
• Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.    
• Subgrupo 3. Frigoríficas.    
• Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.    
• Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.    
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- Grupo K. Especiales    
• Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.    
• Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.    
• Subgrupo 3. Tablestacados.    
• Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.  
• Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.    
• Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.    
• Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.    
• Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.    
• Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.    
Las categorías de los contratos de obras a las que se ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes:    
- Categoría 1: si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.    
- Categoría 2: si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros.    
- Categoría 3: si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros.  
- Categoría 4: si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
- Categoría 5: si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros  
- Categoría 6: si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Al tratarse de una obra de duración inferior a 12 meses, no se calculará la categoría mediante la anualidad media, 
si no que utilizaremos el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A.  
En el conjunto de la obra, el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. será de 1.745.495,84. 
La clasificación, por tanto, exigida al contratista de la obra es la siguiente: 
 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
Grupo G 
Viales y Pistas 
Subgrupo 6  
Obras viales sin cualificación 
específica. 
Categoría 4 
840.000<importe<2.400.000 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente proyecto, se presenta un resumen del presupuesto de la presente obra, detallado según los 
diferentes capítulos en los que se descompone. El presupuesto completo se encuentra desarrollado en el 
Documento nº 4: PRESUPUESTO.  
  
2. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
-PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
  
El Presupuesto de Ejecución Material ha sido obtenido realizando las mediciones correspondientes a las 
diferentes unidades de obra partiendo de los planos de Proyecto y mediciones auxiliares.  Los precios 
asignados a cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº1 del Documento nº 4: Presupuesto.  El 
Presupuesto de Ejecución Material resulta de la multiplicación de las mediciones por estos precios. El 
Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS (1.466.803,23). 
  
-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  
 
El Presupuesto de Base de Licitación se obtiene añadiendo al Presupuesto de Ejecución Material las 
cantidades obtenidas a partir de los siguientes coeficientes:   
 
-Coeficiente de Contratación: 19%. Este coeficiente se aplica al Presupuesto de Ejecución Material, y se 
desglosa en:  
         
Gastos generales: 13%.          
Beneficio Industrial: 6%.   
 
-Impuesto sobre Valor Añadido (IVA): 21%. 
  
Este concepto se aplica sobre el valor obtenido tras la aplicación del coeficiente de Contratación. Se tiene por 
lo tanto un Presupuesto Base de Licitación sin IVA asciende a la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(1.745.495,84). 
El Presupuesto Base de Licitación con IVA asciende a DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y NUEVE 
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.112.049,97). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 3. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Humanización de la zona de Mollabao en Pontevedra                 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 __________________________________________________________________________________________________________  _____  
1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .................................................................  105.813,66 7,21 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................  28.656,19 1,95 
3 FIRMES Y PAVIMENTOS ..............................................................................................  760.653,63 51,86 
4 INSTALACIONES ..........................................................................................................  313.414,78 21,37 
5 MOBILIARIO URBANO ................................................................................................  87.459,73 5,96 
6 JARDINERÍA ................................................................................................................  11.388,80 0,78 
7 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................  8.480,86 0,58 
8 GESTIÓN DE  RCD´S ....................................................................................................  119.742,23 8,16 
9 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  28.193,35 1,92 
10 VARIOS .......................................................................................................................  3.000,00 0,20 
  ________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.466.803,23 
 13,00 % Gastos generales ............. 190.684,42 
 6,00 % Beneficio industrial ......... 88.008,19 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 278.692,61 
                                       PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A.     1.745.495,84   
 21,00 % I.V.A. ......................................................  366.554,13 
  ________________  
  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 2.112.049,97 
  
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y NUEVE 
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
 
A Coruña, Junio 2017 
El autor del proyecto: 
 
Fdo. Roberto Pérez Durán 
                                                                                                                                    
